

**À CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA/MT
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ENVELOPE Nº 002- PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE SOCIAL KB CONSTRUTORA LTDA**

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
MODALIDADE: "TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2023"
TIPO DESTA LICITAÇÃO: "MENOR PREÇO."

KB CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 36.573.565/0001-05, endereço Rua Filinto Costa nº 181, Bairro Areão, Cuiabá MT por intermédio de seu representante legal o Sr KELYTON BRANDAO FLORES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 16915089, SSP/MT, e do CPF 023.747.001-27.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de "TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT", em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço de R\$707.115,42 (setecentos e sete mil, cento e quinze reais e quarenta e dois centavos) não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;
- b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
- c) Prazo de vigência do Contrato: até 08 (oito) meses, e com o prazo de execução de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei;
- d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia do Município de Jaciara-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;
- e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

-Nome Completo: KELYTON BRANDAO FLORES

-Nacionalidade: BRASILEIRO

-Estado Civil: CASADO

-Profissão: EMPRESÁRIO E ENGENHEIRO CIVIL

-Endereço Completo: Rua Filinto Costa nº 181, Bairro Areão, Cuiabá MT

78010-315

-RG Nº :16915089 SSP/MT

-CPF Nº :023.747.001-27

CNPJ: 36.573.565/0001-05
BRANDAO CONSTRUTORA LTDA
Rua Filinto Costa, nº 181, B. Areão
CEP: 78.010-315
Cuiabá MT

f) Dados da Empresa:

-Razão Social: KB CONSTRUTORA LTDA

-Endereço Completo: Rua Filinto Costa nº 181, Bairro Areão, Cuiabá MT, CEP 78010-315

-CNPJ Nº : 36.573.565/0001-05

-Inscrição Estadual (se houver): 13807361-9

-Inscrição Municipal Nº(se houver): 394275

-Conta Bancária Nº : 32026-9

-Agência Nº 2423-6 Banco: Brasil nº do Banco: 001

-Telefone da Empresa: (65) 9 9995-8391

-E-mail para contato. construtorabrandao2020@gmail.com

• Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.

Rondonópolis, 14 de agosto de 2023.



Kelyton Brandão Flores
CPF 023.747.001-27
Sócio/Proprietário


CNPJ: 36.573.565/0001-05
BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA
Rua Filinto Costa, Nº 181, B. Areão
CEP: 78.010-315

Cuiabá

MT





BRANDÃO
CONSTRUTORA LTA

KB CONSTRUTORA LTA, inscrita no CNPJ
36.573.565/0001-05, endereço Rua Filinto Costa nº 181, Bairro
Areão, Cuiabá MT

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoaústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação salas, instalações elétricas das ampliações.

12/2022 SINAPI

Município: JACIARA/ MT

Endereço: RUA JURUCE 1301, CENTRO-JACIARA/MT

BDI:

25,57%

Referência: 12/2022 PROPRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QN	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
1,0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	1,00	20.605,01	25.873,71	25.873,71
1,1	P-0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					25.873,71
2,0		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.539,34
2,1	P-0002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,00	313,18	393,26	3.539,34
2,2	P-0003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	496,18	5,83	7,32	3.632,03
2,3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	580,00	0,36	580,00	261,00
TOTAL DO ITEM							
TOTAL PRELIMINARES							7.432,37

BLOCO DE SALAS DE AULA, ADMINISTRATIVO e AMPLIAÇÕES

3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						764,52
3,1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12,00	50,74	63,71	764,52
3,2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	52,00	25,41	25,41	1.321,32
3,3	P-0005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (vigas pilares e laje)	m³	8,00	205,23	257,70	2.061,60
3,4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,00	2,28	2,86	148,72
3,5	P-0006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	52,00	16,40	20,59	1.070,68
3,6	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,43	1,79	1,79	0,00

[illegible]

		TOTAL DO ITEM					
	FUNDAÇÃO						
4.0	96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPÃO DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	19,00	302,68	380,07	7.221,33	
4.1		m³	22,00	10,97	13,77	302,94	
4.2	P-0010 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m²	19,00	5,63	7,06	134,14	
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	m²	19,00	32,82	41,21	782,99	
4.4	101616 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m²					
4.5	96241 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	9,50	488,38	613,25	5.825,87	
4.6	34493 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	9,50	37,31	46,85	445,07	
4.7	103673 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	20,00	19,40	24,36	487,20	
4.8	96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	155,00	15,51	19,47	2.404,05	
4.9	96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG		32,10		0,00	
4.10	92970 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	125,00				
4.11	93382 AF_04/2016 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.	m²	17,55	1.526,45	13,98	23.335,44	
		TOTAL DO ITEM					

MESO ESTRUTURA				
5.0			m²	67,30
5.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015		161,04
5.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS EM MADEIRAS COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	53,96
				202,21
				13.608,73

SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES IN-
PLASTICADA 18 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015

4 (B)

~~A~~

10104
Quincy

15,51 1947 2.404,05

32,10 48,3 10001-0 0,0

33,64 24,05,00

BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA

BRANDÕES CONSTR. N.º 181, B. Areão

Rua Filinto Costa, N.º 181, B. Areão

CNPJ: 36.513.563/0001-00

CEP: 78.010-315

23.335,47

5.3	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM E PILARES MENOR OU	m³	1,23	768,32	964,77	1.186,66
		IGUAL A 0,250 E ACABAMENTO. AF_02/2022					
5.4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	m³	6,18	488,38	613,25	3.789,88
		MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)					
	5,5_103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOM DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,18	37,31	46,85	289,53
5.6	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DISTRIBUTO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_06/2022	KG	125,00	12,37	15,53	1.956,78
5.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG		15,87	19,92	0,00
		ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.					
5.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	30,00	15,30	19,21	576,30
		UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
5.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	KG	115,00	13,86	17,40	2001,00
		AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
5.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG		11,76	14,76	0,00
		UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
		TOTAL DO ITEM		29.506,38			

6.0		SUPER ESTRUTURA	m²	40,50	53,96	67,75	2.743,87
6.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES					
		RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR					
		QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA					
		PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015					
6.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	m²	40,5	161,04	202,21	8189,5
		COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA					
		SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015					
6.3	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM	m³	2,56	607,42	762,73	1.569,92
		SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO					
		E ACABAMENTO. AF_12/2015					
6.4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1,	m²				
		SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)					
6.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	m³	323,00	16,19	20,32	6.563,36
		ESTRUTURAS. AF_02/2022					
6.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG				
		UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
6.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG		15,87	19,92	0,00
		UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					

CNPJ: 36.573.565/0001-05
 BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA
 Rua Filinto Costa, N° 181, B. AREÃO
 CEP: 78.010-315
 46,85
 MT

Cuiabá

0

+

aud

0

0

6.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	-	15,30	19,21	0,00
6.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	323,00	13,86	17,40	5.620,20
6.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	-	11,76	14,76	0,00
TOTAL DO ITEM							26.759,36

7,0	LAJE DA RAMPA				
7,1	92536	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	4,00	83,83
7,2	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE	m³	0,80	488,38
7,3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,80	266,11
7,4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE Ø 3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	48,00	15,41
		TOTAL DO ITEM			

[illegible]

9.0	ESQUADRIAS			
9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - m ²	91341	24,00	636,34
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015			799,05
				19.177,20

1. 100

9.2	P-0014	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, COM VISOR	m²	871,76	1.094,66	0,00
9.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	735,99	924,18	0,00
9.4	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	572,77	719,22	73.360,44
9.5	P-0015	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	532,04	668,08	0,00
9.6	P-0016	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	22,02	27,65	3.318,00
		TOTAL DO ITEM				95.855,64

10.0		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	m²	320,00	73,35	92,35	29.552,00
10.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²				
10.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	21,00	92,24	115,82	2.432,22
10.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m		105,60	132,60	0,00
10.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	9,00	88,76	111,45	1.003,05
10.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m		107,11	134,49	0,00
10.6	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	3,00	88,14	110,67	332,01
10.7	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m		99,09	124,42	0,00
		TOTAL DO ITEM					33.319,28

11.0		REVESTIMENTO	m²				
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²				29.511,60
11.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²				

CNPJ: 16.573.565/0001-03
 BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA
 Rua Filinto Costa, N° 181, B. Areão
 CEP: 18.010-315
 64.880-36,79
 MT

Cuiabá

8

8

84 x 10

11.3	87536	EMBÓCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,00	36,54	45,88	0,00
11.4	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,00	58,64	85,19	0,00
11.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	640,00	36,60	45,95	29.408,00
11.6	89170		m²	0,00	67,19	84,37	0,00
TOTAL DO ITEM							62.483,20

12.0	PISOS						
12.1	P-0017	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=95% DO PN (ÁREAS) C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m³	26,00	4,74	5,95	154,70
12.2	94438	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	388,00	46,63	58,55	22.717,40
12.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	388,00	20,88	25,88	77.972,48
12.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	279,00	97,93	122,97	27.368,63
12.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	2,00	42,65	42,65	85,30
12.6	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	m²		28,28	35,51	0,00
12.7	P-0018	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²		5,61	7,04	0,00
TOTAL DO ITEM							135.238,51

13.0	13,1	PINTURA INTERNA E EXTERNA					
		88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	640,00	11,91	9568,00
13.2		88485	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSALÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	640,00	2,23	1792,00

CNPJ: 36.573.565/0001-05
 BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA
 20181, B. Nereio
 Rua Filinto Costa, N.º 315
 CEP: 78.010-315

2,00
 Cuiabá



13,3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2013	m²	640,00	14,99	18,82	8469,00
13,4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	110,00	14,99	18,82	2.070,20
13,5	P-0019	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	m²	640,00	6,15	7,72	4.940,80
13,6	P-0012	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	3,00	34,98	43,92	131,76
14		FORROS E DIVISÓRIAS					
14,1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	-	74,10	93,04	0,00
14,2	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	336,00	82,00	102,96	34.594,56
15,0		ACESSIBILIDADE					
15,1	COTAÇÃO 01	PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRÍLICO 30X20 CM	UN	1,00	167,73	210,61	210,61
15,2	COTAÇÃO 02	PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRÍLICO 30X14 CM	UN	1,00	127,73	160,39	160,39
15,3	101064	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	50,00	220,97	277,47	13.873,50
17,0		LIMPEZA E OUTROS					
17,1	P-0022	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550,00	2,35	2,95	1.622,50
17,2	COTAÇÃO 03	ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA	UN	1,00	48.000,00	60.273,60	60.273,60
17,3	P-0024	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	180,00	11,44	14,36	2.584,80
		TOTAL DO ITEM				64.480,90	

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO

40,0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO					
40,1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	322,00	9,27	3.748,08	
40,2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	11,19	1.475,25	
40,3	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M				
40,4	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00		33,75	472,50

CNPJ: 36.575.303/0001-00
BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA

Rua Filinto Costa, nº 181, B. Azeiteiro

CEP: 28.010-315

1475,25

11,19

105,00

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

40,5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	25,00	14,22	17,85	464,10
	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	62,00	9,48	11,90	737,80
40,6				35,66	44,77	0,00
40,7	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM UN (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2,00	45,51	57,14	114,28
40,8	P-0033	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMP. PARA FUSADA, DIMENSÕES 70 X 20 X 10 CM	65,00	12,47	15,65	1017,25
40,9	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	65,00	12,99	16,31	1060,15
40,10	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	1,14	76,94	96,61	110,13
40,11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1,14	26,79	33,64	38,34
40,12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	16,00	23,94	30,06	480,96
40,13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	57,57	72,29	433,74
40,14	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21,00	51,86	65,12	1367,52
40,15	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	62,00	25,28	31,74	1367,52
40,16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	26,00	25,28	31,74	1367,52
40,17	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	26,00	25,28	31,74	1367,52
40,18	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	26,00	25,28	31,74	1367,52
40,19	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	85,00	26,00	31,74	1367,52
40,20	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	9,21	11,56	2.312,00
40,21	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	40,00	23,04	28,93	1.157,20

GRANDÕES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 36.513.565/0001-01
Rua Elino Costa, nº 191, B. Areão
Cep: 78010-915

Guabã

Handwritten signature

Handwritten signature

40,22	91929	AF_12/2015	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	M	200,00	6,54	8,21	1.642,00
40,23	93653	AF_12/2015	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_04/2016	un	4	12,61	15,85	63,32
40,24	93654		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,19	16,56	33,12
40,25	101875		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_10/2020	UN	1,00	499,71	627,48	627,48
40,26	101883		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_10/2020	UN	1,00	691,59	868,42	868,42
40,27	P-0034		REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	30,00	11,31	14,20	426,00
40,28	P-0035		REMOCAO DE LUMINÁRIA	UN	12,00	19,39	24,34	292,08
40,29	P-0036		REMOCAO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	260,00	8,13	10,20	2.652,00
40,30	P-0037		LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_02/2020	UN	15,00	27,81	34,92	523,80
40,31	P-0038		LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_02/2020	un	5,00	29,73	37,33	186,65
40,32	97589		LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_02/2020	un	2,00	34,75	43,63	87,26
40,33	97586		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA	UN		153,35	192,56	0,00
TOTAL DO ITEM							707,115,42	30.186,03
PREÇO GLOBAL								

Kelyton Brandão Flores

CPF 023.747.001-27

Sócio/Proprietário/Engenheiro Responsável

CNPJ: 36.573.565/0001-05
BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA

Rua Filinto Costa, N° 181, B. Areão
CEP: 78.010-315

MT

Cuiabá



KB CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
36.573.565/0001-05, endereço Rua Filinto Costa nº 181, Bairro
Areão, Cuiabá MT

OBRA Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha, aplicação termoisolante, pintura geral, troca de piso por porcelanato, instalação e testes hidráulicos e elétricos das instalações.

Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores - com cobertura de telha a especificação termossolada, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ar condicionado, etc.																									
OBRA		12/2022 SINAPI		BDI 25,57%		Referência 12/2022 PRÓPRIO																			
Município		JACARÁ-MT																							
Endereço		RUA Juaze 1301, CENTRO-JACIARA/MT																							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	VALOR (R\$)	MÊS 01	%	VALOR (R\$)	MÊS 02	%	VALOR (R\$)	MÊS 03	%	VALOR (R\$)	MÊS 04	%	VALOR (R\$)	MÊS 05	%							
1.0	PRELIMINARES	25.873,71	3,66%	25.873,71	100,00%																				
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.432,37	1,05%	7.432,37	100,00%																				
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
4.0	BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO	11.023,36	1,56%	11.023,36	100,00%																				
5.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	23.335,44	3,30%	23.335,44	100,00%																				
6.0	FUNDAÇÃO	29.506,38	4,17%	29.506,38	100,00%																				
7.0	MESO ESTRUTURA	26.759,36	3,78%	26.759,36	100,00%																				
8.0	SUPER ESTRUTURA	2.107,76	0,30%	2.107,76	100,00%																				
9.0	LAJE DA RAMPA	83.702,66	11,84%	83.702,66	100,00%																				
10.0	COBERTURA	95.855,64	13,55%	95.855,64	100,00%																				
11.0	ESQUADRIAS	33.319,28	4,71%	33.319,28	100,00%																				
12.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	62.483,20	8,84%	62.483,20	100,00%																				
13.0	REVESTIMENTO	135.238,51	19,13%	135.238,51	100,00%																				
14.0	PISOS	26.971,76	3,81%	26.971,76	100,00%																				
15.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	34.594,56	4,89%	34.594,56	100,00%																				
16.0	FORROS E DIVISÓRIAS	14.244,50	2,01%	14.244,50	100,00%																				
17.0	ACESSIBILIDADE	64.480,90	9,12%	64.480,90	100,00%																				
18.0	LIMPEZA E OUTROS																								
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO	30.186,03	4,27%	30.186,03	100,00%																				
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	707.115,42	100,00%	707.115,42	100,00%																				
21.0	TOTAL			67.664,88	9,57%			56.265,74	7,96%				85.810,42	12,14%			129.174,92	18,27%					227.907,74	32,23%	
22.0																									
23.0																									
24.0																									
25.0																									
26.0																									
27.0																									
28.0																									
29.0																									
30.0																									
31.0																									
32.0																									
33.0																									
34.0																									
35.0																									
36.0																									
37.0																									
38.0																									
39.0																									
40.0																									
41.0																									
42.0																									
43.0																									
44.0																									
45.0																									
46.0																									
47.0																									
48.0																									
49.0																									
50.0																									
51.0																									
52.0																									
53.0																									
54.0																									
55.0																									
56.0																									
57.0																									
58.0																									
59.0																									
60.0																									
61.0																									
62.0																									
63.0																									
64.0																									
65.0																									
66.0																									
67.0																									
68.0																									
69.0																									
70.0																									
71.0																									
72.0																									
73.0																									
74.0																									
75.0																									
76.0																									
77.0																									
78.0																									
79.0																									
80.0																									
81.0																									
82.0																									
83.0																									
84.0																									
85.0																									
86.0																									
87.0																									
88.0																									
89.0																									
90.0																									
91.0																									
92.0																									
93.0																									
94.0																									
95.0																									
96.0																									
97.0																									
98.0																									
99.0																									
100.0																									
101.0																									
102.0																									
103.0																									
104.0																									

[Handwritten signature]
Kelyton Brandão Flores
CPF 023.747.001-27
CNPJ 36.573.565/0001-05
BRANDÃO CONSTRUTORA LTDA
Sócio/Proprietário/Engenheiro Responsável
Rua Filinto Costa, nº 181, B. Areão
CEP: 78.010-315
Cuiabá
MT

PERÍODO: 180 Dias									
MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
26.971,76	100,00%								
34.584,56	100,00%								
14.244,50	100,00%								
64.480,90	100,00%								
140.281,72	19,84%		0,00%		0,00%		- 0,00%		- 0,00%


 Kelyton Brandão Flores
 CPF 023.747.001-27

Sócio/Proprietário/Engenheiro Responsável

Cuiabá

CNPJ: 36.573.565/0001-05
 BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA

Rua Filinto Costa, Nº 181, B. Areão
 CEP: 78.010-315

MT

13





KB CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
36.573.565/0001-05, endereço Rua Filinto Costa nº 181, Bairro
Areão, Cuiabá MT

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV
AC - Administração Central	4,00% de PV	4,00%
DF - Custos Financeiros	CF do (PV-Lucro Operacional)	1,23%
C - Riscos	1,25% de PV	1,27%
S - Seguros e Garantias Contratuais		0,80%
G - Garantias	2,50% a.a. sobre 5,00% do PV	0,20%
Sub-total		7,50%

LUCRO		% SOBRE PV
E - Lucro Operacional	7,50% de PV	7,50%
Sub-total		7,50%

BDI SEM IMPOSTOS		15,00%
TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV
F - PIS	65% de PV	0,65%
G - COFINS	3,00% de PV	3,00%
H - ISSQN	0,80% de PV	2,00%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15		0,00%
Sub-total		5,65%

BDI COM IMPOSTOS		22,57%
Custo Direto - CD		80,22%
BDI Final com impostos		100,00%
Preço de Venda - PV		22,57%

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

Selic OUTUBRO/2021 = 6,25%

Legenda:

IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%

$CF = ((1 + Selic)^{1/12} \times ((1 + IA)^{1/12} - 1))$

Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano

Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.

Localidade / alíquota ISSQN
Alíquota de JACIARA = 5,0%

Para Mão de Obra
40% sobre alíquota

Kelyton Brandão Flores
CPF 023.747.001-27
Sócio/Proprietário

CNPJ: 36.573.565/0001-05
BRANDÕES CONSTRUTORA LTDA
Rua Filinto Costa, N° 181, B. Areão
CEP: 78.010-315

Cuiabá

MT

80
14/08