



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei n.º 714, de 15 de outubro de 98)

Empresa: Viga Construções e Serviços Ltda

CNPJ: 36.969.897/0001-03

Data: 17/08/2023

CHECK LIST – TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT

- CRC até o terceiro dia que antecede a data de abertura das propostas
(X) SIM () NÃO
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 001

DOCUMENTAÇÃO	VALIDADE	SIM	NÃO
7.2.1 - NO ENVELOPE 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ANEXO III Carta de Apresentação		X	
7.2.1.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, as licitantes deverão apresentar consulta de eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.		X	
7.2.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA	-	-	-
7.2.2.1 - Registro comercial, no caso da empresa individual;	-	-	-
7.2.2.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;		X	
7.2.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;	-	-	-
7.2.2.4 - Cópia da Cédula de Identidade (RG) do(s) sócio(s) legal(ais) da empresa;		X	
7.2.2.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;	-	-	-
7.2.3 – REGULARIDADE FISCAL:	-	-	-
7.2.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;		X	

21/08



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei n.º 714, de 15 de outubro de 98)

7.2.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(s) sócio(s) representante legal(ais) da empresa;		X	
7.2.3.3 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;		X	
7.2.3.4 - Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, <u>abrangendo inclusive a Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)</u> ".	24/12/2023	X	
7.2.3.5 - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial;	25/08/2023	X	
7.2.3.6 - Certidão original Negativa de Débito da Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário;	25/08/2023	X	
7.2.3.7 - Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;	28/08/2023	X	
7.2.3.8 - Certificado atualizado de regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, da sede da licitante;	19/08/2023	X	
7.2.3.9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V, a qual poderá ser retirada no site: www.tst.jus.br .	24/12/2023	X	
7.2.3.10 - As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar declaração de ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) (MODELO ANEXO XII) que comprovem que a empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei.		X	
7.2.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA:	—	—	—
7.2.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;		X	

Rbup



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei n.º 714, de 15 de outubro de 98)

7.2.4.2 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maior que 1 (>1), mediante a aplicação das fórmulas transcritas abaixo, cujos índices permitirão aferir a capacidade da empresa licitante para assumir e concretizar a realização do compromisso, ou, alternativamente , pela comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado desta contratação.		X	
7.2.4.2.1 - Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC forem inferiores a 1,0 (um);	-	-	-
7.2.4.2.3 - Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 - A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016, de 25 de fevereiro de 2016.	-	-	-
7.2.4.3 - As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal Nº 9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES", apresentarão as documentações abaixo exigidas: a. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal; b. Declaração Anual do Simples (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS), juntamente com o respectivo recibo de entrega;	-	-	-
7.2.4.4 - As empresas optantes pelo Lucro Presumido, <u>que não realizam balanço patrimonial anual</u> , deverão apresentar comprovante de <u>Imposto de Renda</u> , lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);	-	-	-
7.2.4.5 - Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio.	-	-	-
7.2.4.6 - Prova de capital social mínimo, subscrito e integralizado, até a data da presente Licitação, no valor mínimo de R\$ 69.400,00 (Sessenta e nove mil e quatrocentos reais) podendo-se fazer apresentar pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei Federal Nº 8.666/93;		X	
7.2.4.7 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata válida, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, movida por ela mesmo e em seu desfavor , e caso a mesma não possua validade, deverá possuir data de expedição inferior a 30 (trinta) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes.	20/08/2023	X	



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei n.º 714, de 15 de outubro de 98)

7.2.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
7.2.5.1 - Registro/Certidão de inscrição e regularidade da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU, da região da sede da empresa.	31/08/2023	X	
7.2.5.1.2 - A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, <u>PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,</u> relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços;	31/08/2023	X	
7.2.5.2 - ATESTADO DE VISTORIA ao local da obra, que demonstre haver a licitante tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta Licitação, devidamente emitido pelo departamento administrativo da Câmara Municipal de Jaciara-MT (ANEXO IV), sendo que a visita deverá ser agendada junto ao Departamento Administrativo desta Câmara Municipal.	-	-	-
7.2.5.5.3 - O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.		X	
7.2.6 DEMAIS DOCUMENTOS	-	-	-
7.2.6.1 - Declaração por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 (ANEXO VII) ;		X	
7.2.6.2 - Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação e de que não emprega menor (ANEXO VI);		X	
7.2.6.3 - Declaração de Responsabilidade pelos serviços que serão prestados (ANEXO VIII);		X	

Handwritten signature




ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA


Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei n.º 714, de 15 de outubro de 98)

7.2.6.4 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO XIII).		X	
7.2.6.5 - <u>Certificado de Registro Cadastral</u> fornecido pela Câmara Municipal de Jaciara/MT em plena validade, não sendo aceitos certificados de outros municípios, a não apresentação do mesmo não é critério de inabilitação, entretanto no caso da falta, a comissão de licitação realizará diligência afim de comprovar o cadastramento da licitante conforme preceitua o § 2º do art. 22 da Lei Nº 8.666/93. A falta do cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento da proposta imputará a desclassificação da licitante.		X	

Empresa habilitada em 17/08/2023
[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]





PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 36.969.897/0001-03, representada neste ato pela Socia Proprietária a Sra. Joziane Coutinho da Silva, RG: 16452577 SSP/MT e inscrita no CPF: 024.989.301-08, com sede na Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT.

OUTORGADO: THYAGO EDGARD SILVA E SANTA, portador do CPF: 055.678.781-17 e RG: 2565485-3 SSP/MT, domiciliado na Rua 09, quadra 36, número 238 Osmar Cabral – Cuiabá/MT.

PODERES: Com finalidade específica de REPRESENTAR a OTORGANTE perante PREFEITURAS, GOVERNOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, SEGES, PGE, SEFAZ, ASSAMBLEIA LEGISLTIVA – MT, SINFRA e demais ORGÃOS PUBLICOS, FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, RETIRAR CERTIDÕES, LEVANTAR DEBITOS, bem como participar de LICITAÇÕES PUBLICAS em todas as MODALIDADES, PREGÃO ELETRONICO, PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, CONCORRENCIAS PUBLICAS, podendo fazer CADASTROS, FORMULAR PROPOSTAS e LANÇES DE PREÇO, IMPUGNAÇÃO E INTERPOR RECURSOS, DESISTENCIA DE RECURSOS, RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO, ASSINAR DOCUMENTOS e PROPOSTAS para LICITAÇÃO, dando assim plenos poderes para o BEM e FIEL valioso do presente MANDATO.

Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.




Joziane Coutinho da Silva
Socia – Proprietária
CPF: 024.989.301-08

Viga Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 36.969.897/0001-03



Viga Construções e Serviços EIRELI CNPJ: 36.969.897/0001-03
Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT
Email: viga.construcoes2020@hotmail.com Fone: (65) 3669-3364 / 91





ANEXO III
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
RUA JURUCÊ Nº 1301, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA-MT
REF.: ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação da Comissão Permanente de Licitação, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1. RG E CPF DA PROPRIETARIA
2. CONTRATO SOCIAL
3. BALANÇO PATRIMONIAL
4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ
5. CARTÃO CNPJ
6. ALVARÁ
7. CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL
8. CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL
9. CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL
10. CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS-CRF
11. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
12. CERTIDÃO FALÊNCIA CONCORDATA
13. CREA - PJ
14. CREA - PF ENGENHEIROS
15. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHEIROS
16. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DAUZACKER CLÍNICA ODONTOLÓGICA
17. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - GINÁSIO
18. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - RAIO X
19. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - UBS

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.


VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2023 às 17:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.969.897/0001-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64DB.DC33.0170.8355 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/08/2023 17:21:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: **36.969.897/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.803-3	MTP2300061333	07/04/2023


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.989.301-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA	07/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA

JOZIANE COUTINHO DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, RG 1645257-7 – 2ª via – SESP-MT, CPF 024.989.301-08, nascida em 18/02/1989 em VARZEA GRANDE-MT, residente na AVENIDA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, 870, JARDIM LEBLON, CUIABA – MT, CEP 78.060-040, única sócia da sociedade;

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada na AV MIGUEL SUTIL, 2998, SALA 6, PICO DO AMOR, CUIABA-MT, CEP 78.065-120, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51.600.271-902, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 36.969.897/0001-03;

Resolve pela alteração de seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

DAS ALTERAÇÕES

Cláusula Primeira – A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Empresária Limitada, conforme disposição contida no Art. 41 da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Cláusula Segunda – A sociedade altera seu objeto para:


- Construções de Edifícios
- Obras de Fundações
- Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
- Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- Obras de Terraplenagem
- Serviços de Preparação do Terreno Não Especificamente Anteriormente
- Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- Reparação e Manutenção de Outros Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos não Especificados Anteriormente
- Limpeza em Prédios e em Domicílios
- Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente
- Pavimentação, Obras de Artes Especiais, Ponte de Madeira e Concreto, Rede de Energia de Alta e Baixa Tensão, Rede de Esgoto, de Água, Drenagem de Águas Pluviais, Serviços de Instalação e Manutenção de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC8975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL



VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA

Ar Condicionado, Limpeza de Fossas, Redes Pluviais, Água e Esgoto, Prédio, Jardinagem, Portaria, Copeiras e Segurança, Serviços de Serralheria, Montagem Estruturas.

- Construção de Pontes de Madeiras, Construção de Ponte de concreto, Construção de Ponte de Concreto Aço e Mista, Construção de Viaduto, Construção de Passarela, Construção de Trincheiras.
- Serviços de Supervisão e Fiscalização e Gerenciamento de Obras.
- Serviços de Topografia, Georreferenciamento, Regularização Fundiária.
- Projetos de Obras Civil, Projetos de Terraplenagem, Projetos de Pavimentação e de Drenagem de Águas Pluviais.
- Obras de Perfuração de Poços de Água.
- Construção de Poços Artesianos.
- Perfuração de Poços Artesianos.
- Reapfundamentos de Poços Artesianos.
- Revestimento de Poços Artesianos.
- Manutenção de Poços Artesianos.
- Perfuração de Poços de Água Subterrânea.
- Construção e Perfuração de Poços de Água.
- Perfuração de Poços Semiartesianos.
- Perfuração de Poços Tubulares.
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE FISCAL


- 41.20-4-00 - Construções de Edifícios
- 43.91-6-00 - Obras de Fundações
- 43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
- 42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificamente Anteriormente
- 42.21-9-03 - Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- 95.29-1-99 - Reparação e Manutenção de Outros Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos não Especificados Anteriormente
- 81.21-4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
- 43.99-1-99 - Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente
- 42.12-0-00 - Construção de Obras-de-Arte Especiais



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO-GERAL



VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA

- 71.19-7-01 - Serviços e Cartografia, Topografia e Geodesia
- 71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
- 43.99-1-05 - Perfuração e Construções de Poços de Água
- 42138-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Cláusula Terceira: A sociedade altera seu capital social para R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada quota, integralizados em moeda corrente nacional, e representados da seguinte forma:

Nome	Nº de Quotas	R\$ Quota	R\$ Total
Joziane Coutinho da Silva	1.000.000	1,00	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	1,00	1.000.000,00

Cláusula Quarta: Diante das modificações realizadas e não consolidadas, aprova-se em redação sequencial a consolidação do contrato social.

DO CONTRATO SOCIAL

JOZIANE COUTINHO DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, RG 1645257-7 – 2ª via – SESP-MT, CPF 024.989.301-08, nascida em 18/02/1989 em VARZEA GRANDE-MT, residente na AVENIDA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, 870, JARDIM LEBLON, CUIABA – MT, CEP 78.060-040, única sócia da sociedade;

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada na AV MIGUEL SUTIL, 2998, SALA 6, PICO DO AMOR, CUIABA-MT, CEP 78.065-120, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51.600.271-902, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 36.969.897/0001-03;

Face as alterações, resolve consolidar o contrato social que rege a sociedade, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adota o nome empresarial de **VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

Parágrafo Único – O nome fantasia é VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula Segunda - O objeto social é:

- Construções de Edifícios
- Obras de Fundações
- Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
- Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- Obras de Terraplenagem
- Serviços de Preparação do Terreno Não Especificamente Anteriormente
- Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- Reparação e Manutenção de Outros Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos não Especificados Anteriormente
- Limpeza em Prédios e em Domicílios
- Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente
- Pavimentação, Obras de Artes Especiais, Ponte de Madeira e Concreto, Rede de Energia de Alta e Baixa Tensão, Rede de Esgoto, de Água, Drenagem de Águas Pluviais, Serviços de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, Limpeza de Fossas, Redes Pluviais, Água e Esgoto, Prédio, Jardinagem, Portaria, Copeiras e Segurança, Serviços de Serralheria, Montagem Estruturas.
- Construção de Pontes de Madeiras, Construção de Ponte de concreto, Construção de Ponte de Concreto Aço e Mista, Construção de Viaduto, Construção de Passarela, Construção de Trincheiras.
- Serviços de Supervisão e Fiscalização e Gerenciamento de Obras.
- Serviços de Topografia, Georreferenciamento, Regularização Fundiária.
- Projetos de Obras Civil, Projetos de Terraplenagem, Projetos de Pavimentação e de Drenagem de Águas Pluviais.
- Obras de Perfuração de Poços de Água.
- Construção de Poços Artesianos.
- Perfuração de Poços Artesianos.
- Reapofudamentos de Poços Artesianos.
- Revestimento de Poços Artesianos.
- Manutenção de Poços Artesianos.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/12



VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA

- Perfuração de Poços de Água Subterrânea.
- Construção e Perfuração de Poços de Água.
- Perfuração de Poços Semiartesianos.
- Perfuração de Poços Tubulares.
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE FISCAL

41.20-4-00 - Construções de Edifícios
43.91-6-00 - Obras de Fundações
43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificamente Anteriormente
42.21-9-03 - Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
95.29-1-99 - Reparação e Manutenção de Outros Objetos e Equipamentos Pessoais e Domésticos não Especificados Anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
43.99-1-99 - Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente
42.12-0-00 - Construção de Obras-de-Arte Especiais
71.19-7-01 - Serviços e Cartografia, Topografia e Geodesia
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
43.99-1-05 - Perfuração e Construções de Poços de Água
42138-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Cláusula Terceira - A sede da sociedade possui sede na AV MIGUEL SUTIL, 2998 , SALA 6, PICO DO AMOR, CUIABA-MT, CEP 78.065-120.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 20/08/1991 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$1.000.000,00 (Um milhão de reais), divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada quota, integralizados em moeda corrente nacional, e representados da seguinte forma:


Nome	Nº de Quotas	R\$ Quota	R\$ Total
Joziane Coutinho da Silva	1.000.000	1,00	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	1,00	1.000.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL



VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade será exercida pela sócia JOZIANE COUTINHO DA SILVA, respondendo pela sociedade, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pag. 8/12



VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de CUIABA - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

CUIABA, 07 DE ABRIL DE 2023


JOZIANE COUTINHO DA SILVA
Sócia/Administradora



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.803-3	MTP2300061333	07/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.989.301-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA	07/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, de CNPJ 36.969.897/0001-03 e protocolado sob o número 23/056.803-3 em 07/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2739960, em 10/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Medllym De Almeida Passareli.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.989.301-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA	07/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.989.301-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA	07/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Medllym De Almeida Passareli, Servidor(a) Público(a), em 10/04/2023, às 08:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 23/056.803-3.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. segunda-feira, 10 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2739960 em 10/04/2023 da Empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36969897000103 e protocolo 230568033 - 07/04/2023. Autenticação: 58C0ACEEC26B3160A5283C784C9272EEC5975EA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.803-3 e o código de segurança 8urZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



pág. 12/12

FLS 1009
RUB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2326514136



MT

NOME
JOZIANE COUTINHO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
16452577 SSP MT

CPF
024.989.301-08

DATA NASCIMENTO
18/02/1989

FILIAÇÃO
JOSE CALAZANS DA SILVA
RAQUEL COUTINHO PORTILHO

PERMISSÃO
A

ACC
A

CAT. HAB.
A/B

Nº REGISTRO
05840621286

VALIDADE
24/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
01/08/2013

OBSERVAÇÕES
A


ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CUIABÁ, MT

DATA EMISSÃO
25/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

49348600968
MT651530059

MATO GROSSO

DENATRAN**CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[Handwritten signatures and stamps]

CMJ
FLS 1010
RUB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.969.897/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MIGUEL SUTIL	NÚMERO 2998	COMPLEMENTO SALA 6
-------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 78.065-120	BAIRRO/DISTRITO PICO DO AMOR	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VIGA.COSTRUCOES2020@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 3669-3364
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2023 às 15:42:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





PREFEITURA DE

Cuiabá

ALVARÁ/2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



185643206018182023090128057

CM

132236

CNPJ/CPF

36.969.897/0001-03

Identificador

419325

Razão Social

VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia

VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Atividade Principal

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

4391-6/00 - Obras de fundações
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exce
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificad
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de águas
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais

Localização

Av. MIGUEL SUTIL, 2998 - SALA 06 - Bairro: PICO DO AMOR - CEP: 78065120 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

20/08/1991

Area Utilizada/m²

80

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

24/01/2014

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

05/01/2023

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.24.057.0188.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51600271902

Ressalva

MANOEL CEFERIANO DE CAMPOS FILHOS
DELEGADO ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

05 de Janeiro de 2023.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

Portal do Contribuinte - 05/01/2023 09:00:00





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:27:30 do dia 27/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2023.

Código de controle da certidão: **8E4A.9E99.A0AF.622B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CMJ
FLS. 1013
RUB



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0044680223

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À**
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: **27/06/2023** Hora da emissão: **13:39:48**

Nome/denominação do sujeito passivo: **VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **36.969.897/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
36969897000103 - VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO


Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **25/08/2023**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TLBA9BK2AAK9B227**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO
678010/2023

1343985

PROCESSO

EXERCÍCIO
GERAL

CONTRIBUINTE
315752

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 39851



3005202336969897000103001005656780102001005231343985

NOME
VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
36.969.897/0001-03

RG/INSCR. ESTADUAL


ENDEREÇO
Av. MIGUEL SUTIL, 2998 - SALA 4-B - PICO DO AMOR - CUIABA/MT

BAIRRO
PICO DO AMOR

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 30 de maio de 2023


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão válida até 28 de Agosto de 2023.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.969.897/0001-03
Razão Social: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: R CONTORNO 19 CHACARA 19 SALA 1 / NOVA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78098-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072107360241677501

Informação obtida em 01/08/2023 16:02:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a stamp with the text "CMJ FLS. 1086 RUB".



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.969.897/0001-03

Certidão nº: 30313449/2023

Expedição: 27/06/2023, às 14:50:49

Validade: 24/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.969.897/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027190-2	CNPJ:	36.969.897/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	19/08/1991				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	126
Data	12/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
161.912.691-53	JOAO SANTANA DA SILVA	Contador	6503
024.989.301-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA	Administrador	



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

ATIVO			[Anual]
ATIVO			9.710.976,51
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL		9.717.142,39	
BENS NUMERARIOS	9.717.142,39		
CAIXA	9.717.142,39		
CREDITOS		(6.165,88)	
DUPLICATAS A RECEBER	780,61		
DUPLICATAS A RECEBER	780,61		
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	(31.878,86)		
ANTECIPACAO DE SALARIOS	(12.723,46)		
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS	(5.583,20)		
ANTECIPACAO DE FERIAS	(13.572,20)		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.932,37		
ICMS A RECUPERAR	24.932,37		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			1.705.528,42
IMOBILIZADO		1.705.528,42	
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	1.705.528,42		
MOVEIS E UTENSILIOS	39.658,42		
VEICULOS	1.665.870,00		
TOTAL DO ATIVO			11.416.504,93DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****11.416.504,93, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0102 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 11/05/2023

JOZIANE COUTINHO DA SILVA
ADMINISTRADOR

CPF: 024.989.301-08
RG: 16452577/SESP/MT

JOAO SANTANA DA SILVA
CONTADOR
MT-006503/O-0
CPF: 16191269153
RG: 207985/SSP/MT

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

PASSIVO			[Anual]
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			(179.102,66)
CREDITORES POR FUNCIONAMENTO		(179.102,66)	
FORNECEDORES	(35.684,59)		
FORNECEDORES NACIONAIS	(35.684,59)		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(459.121,63)		
SIMPLES A PAGAR	(680.098,11)		
ISS A RECOLHER	303.210,10		
IMPOSTO Á PAGAR	(84.265,85)		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	2.032,23		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	315.703,56		
INSS A RECOLHER	89.572,30		
FGTS A RECOLHER	19.574,02		
FERIAS A PAGAR	3.678,98		
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	7.594,55		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	158.708,43		
PRO-LABORE A PAGAR	36.575,28		
PATRIMONIO LIQUIDO			11.595.607,59
CAPITAL SOCIAL		900.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	900.000,00		
CAPITAL SOCIAL	900.000,00		
RESERVAS DE LUCROS		10.695.607,59	
RESERVAS DE LUCROS	10.695.607,59		
RESERVA LEGAL	10.695.607,59		
TOTAL DO PASSIVO			11.416.504,93CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****11.416.504,93, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0102 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 11/05/2023

JOZIANE COUTINHO DA SILVA
ADMINISTRADOR

CPF: 024.989.301-08
RG: 16452577/SESP/MT

JOAO SANTANA DA SILVA
CONTADOR
MT-006503/O-0
CPF: 16191269153
RG: 207985/SSP/MT

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCICIO

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		10.490.843,22
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	780,61	
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	780,61	
VENDAS DE SERVICOS	10.490.062,61	
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	10.490.062,61	
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		(191.441,36)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(191.441,36)	
ISS	(191.441,36)	

Receita Liquida 10.299.401,86CR

C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		(271.276,33)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(271.276,33)	
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(296.208,70)	
(-)I.C.M.S. S/COMPRAS E/OU ENTRADs	24.932,37	

Lucro Bruto 10.028.125,53CR

ADMINISTRATIVAS		(2.175.644,34)
DESPESAS COM PESSOAL	(315.699,57)	
SALARIOS E ORDENADOS	(184.859,93)	
FERIAS	(23.963,64)	
13 SALARIOS	(19.057,70)	
INSS	(68.244,28)	
FGTS	(19.574,02)	
HONORARIOS	(42.720,00)	
DIRETORIA	(42.720,00)	
DESPESAS GERAIS	(1.817.224,77)	
DESP.DIVERSAS	(1.817.224,77)	

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 7.852.481,19CR

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		8.804,92
RECEITAS FINANCEIRAS	8.804,92	
RECUPERACAO DE DESPESAS	8.804,92	

Resultado Oper.Antes Provisoes 7.861.286,11CR

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 7.861.286,11CR

Lucro do Exercicio 7.861.286,11CR

VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CUIABA / MT
36.969.897/0001-03

N.I.R.E.: 51600271902

Data Reg.: 20/08/1991

Folha: 00110
Emissão: 11/05/2023
Hora: 12:55:03

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[Anual]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0102 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 11/05/2023

JOZIANE COUTINHO DA SILVA
ADMINISTRADOR

CPF: 024.989.301-08
RG: 16452577/SESP/MT

JOAO SANTANA DA SILVA
CONTADOR
MT-006503/O-0
CPF: 16191269153
RG: 207985/SSP/MT


228



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/076.074-1 no dia 12/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 110/126



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027190-2	CNPJ:	36.969.897/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/08/1991		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	12/05/2023
Quantidade de páginas:	126		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
161.912.691-53	JOAO SANTANA DA SILVA	Contador	6503
024.989.301-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA	Administrador	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 518400 em 12/05/2023. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/076.074-1	FZJh

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	36.969.897/0001-03
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
161.912.691-53	JOAO SANTANA DA SILVA	6503	12/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  ITI 			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Servidor Público			


024.989.301-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA		12/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  ITI 			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a)
Público(a), em 12/05/2023, às 09:50.


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, sexta-feira, 12 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/076.074-1.

Handwritten signatures and initials

CMJ
FLS. 1025
RUB

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA MIGUEL SUTIL, N° 2998 – SALA 6 – BAIRRO PICO DO AMOR – CEP 78.065-120 – CUIABÁ-MT.
CGC N°: 36.969.897/0001-03

NIRE N°: 51600271902

INICIO ATIVIDADES: 20.08.1991

I) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), ONDE:

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} \\ \text{LG} &= \frac{9.710.976,51}{179.102,66} = 54,22 \end{aligned}$$

II) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG), ONDE:

$$\begin{aligned} \text{SG} &= \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} \\ \text{SG} &= \frac{11.416.504,93}{179.102,66} = 63,74 \end{aligned}$$

III) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (IC), ONDE:

$$\begin{aligned} \text{LC} &= \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \\ \text{LG} &= \frac{9.710.976,51}{179.102,66} = 54,22 \end{aligned}$$

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; e
- A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Cuiabá-MT., 12 de maio de 2023

JOZIANE
COUTINHO DA
SILVA:0249893010
8

Assinado de forma digital
por JOZIANE COUTINHO
DA SILVA:02498930108
Dados: 2023.05.15
09:41:52 -04'00'

JOZIANE COUTINHO DA SILVA
ADMINSTRADOR
RG 16452577/SESP/MT
CPF N°: 024.989.301-08

JOAO SANTANA DA
SILVA:16191269153

Assinado de forma digital por
JOAO SANTANA DA
SILVA:16191269153
Dados: 2023.05.15 09:41:06
-04'00'

JOAO SANTANA DA SILVA
RG N° : 207.985-SSP/MT
CPF N°: 161.912.691-53
CRC/MT 006503000
CONTADOR





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 8403539

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, NADA CONSTA, até a data de 20/07/2023, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:


VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ 36.969.897/0001-03

Observações:

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

[Assinaturas manuscritas em azul]

Certidão emitida por Elias Gomes Ferreira, lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR, dia 20/07/2023, às 18:08h



Documento selado eletronicamente sob o número BYC78014.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: <http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/consolidadigitalexterno.aspx>.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000049731
Emissão: 02/08/2023
Validade: 31/08/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	45104	Data Registro:	03/12/2018
CNPJ:	36.969.897/0001-03		
Razão Social:	VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		
Nome Fantasia:	VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS		
Endereço:	Avenida Miguel Sutil 2998, Pico do Amor Cuiabá / MT, SALA 06		
CEP:	78.065-120		
Capital Social:	R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PONTE DE MADEIRA E CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, CONSTRUÇÃO DE PASSARELA, CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRAS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROJETOS DE OBRAS CIVIS, PROJETOS DE TERRAPLANAGEM, PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios	Secundária
9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente	Secundária

Quadro Societário


CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
024.***-**-08	JOZIANE COUTINHO DA SILVA	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: ANGELO ESMIT SOUZA GADDA	Nº Registro: MT42468	Dt Registro: 09/03/2018
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000049731
Emissão: 02/08/2023
Validade: 31/08/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Responsável: CAIO FERNANDO BELLÃO DE SOUZA Geólogo - Definitivo	Nº Registro: MT29752 LEI 4.076 DE 23/06/62.	Dt Registro: 21/02/2014
Responsável: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT48953 Artigo 28º do Decreto Federal Nº 23.569 de 1933; 7º da lei 5194/66 e Artigo 7º combinado com Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).	Dt Registro: 12/02/2020
Responsável: GEFERSON FIRMINO DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT40775 ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	Dt Registro: 21/08/2017
Responsável: INES ANTONIA DOS SANTOS Engenheira Civil - Definitivo	Nº Registro: MT30016 ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.	Dt Registro: 14/01/2015
Responsável: JOAO NAMIR DE CASTRO MENDONCA Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT5984 ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.	Dt Registro: 22/03/1993
Responsável: JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT38886 ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	Dt Registro: 03/12/2018
Responsável: LAELCO CAVALCANTI Engenheiro Eletricista - Definitivo	Nº Registro: MT3389 ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.	Dt Registro: 21/01/1985
Responsável: MATHEUS TALES DIAS Engenheiro Civil - Definitivo	Nº Registro: MT44558 ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	Dt Registro: 04/09/2018

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: D5BABD3B-6B80-4666-BD1D-95E4EB6C4793
Data de Impressão: 02/08/2023 16:24:52



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

**CREA-MT**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

Nº 0000000086469
Emissão: 02/08/2023
Validade: 31/08/2023

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional**Nome:** JOAO NAMIR DE CASTRO MENDONCA**CPF:** 229.770.661-87**RNP:** 1201709164**Registro:** 5984 / MT**Data do Registro:** 22/03/1993**Título(s) Profissionais****Engenheiro Civil - Definitivo****Data da Conclusão:** 10/10/1992**Instituição / Campus:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ**Atribuição:** ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.**Especialização**

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica**O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:**

CNPJ	Nome
37.467.727/0001-93	CCM - CONSTRUTORA CASTRO MENDONÇA LTDA
10.891.212/0001-60	FERREIRA MENDES CONSTRUÇÕES EIRELI
39.409.431/0001-41	JOAO MATEUS R. DE MENDONCA
36.969.897/0001-03	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Última Anuidade Paga


Exercício: 2023 - Parcelas (5/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

AutenticidadeA autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br**Código de controle da certidão:** C63BE678-DE15-4AFE-B534-D20656DB7160**Data de Impressão:** 02/08/2023 16:35:23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

**CREA-MT**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ", de um lado a Empresa Viga Construções e Serviços LTDA-ME , com sede Rua do Contorno N°19, SALA 01, Bairro Nova Esperança , Cep-78.098.000, Cuiabá-MT, inscrita no C.N.P.J. n.º36.969.897-0001-03, representada pela sócia: Joziane Coutinho da Silva R.G. n.º1645257-7 SSP-MT, C.P.F. n.º024.989.301-08 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o S.r. João Namir de Castro Mendonça, brasileiro , R.G. n.º12660-075-SSP-SP e C.P.F. n.º229.770.661-87, com título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, Cart. CREA/MT_ n.º05984/D-MT, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 04 horas diárias sendo das 07:00 horas às 11:00 horas; sendo durante 3 vezes na semana, sendo 12 horas semanais.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será no valor 5.724.00, sendo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.


Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de CUIABA/MT;



Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018.



Sigla me Contato da Silva

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ-36.969.897.0001-03



João Namir de Castro Mendonça

JOÃO NAMIR DE CASTRO MENDONÇA

CPF-229.770.661-87

Engenheiro Civil-CREA/MT-05984/D-MT

TESTEMUNHAS:

Silvia Flores de Souza
RG 01404350 - SSP/MT
CPF 105.825.331-04

TESTEMUNHAS:

Roberto André de Jesus
CPF: 614.666.866-49





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000005063

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional JOAO NAMIR DE CASTRO MENDONCA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: JOAO NAMIR DE CASTRO MENDONCA		RNP: 1201709164	
Registro: 5984 MT		Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1220200040151	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 19/3/2020	Baixada em: 27/3/2020
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS			
Contratante: DAUZACKER CLINICA ONTODOLOGIA EIRELI		CPF/CNPJ: 35.663.144/0001-02	
Rua: AVENIDA JOSE ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA		Nº: 2760	
Complemento:		Bairro: NOVO PARAISO I	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	
Contrato: 001/2020		Celebrado em: 14/2/2020	
Valor do contrato: 20.231,59		Vinculado à ART:	
Ação Institucional:		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO	
Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA JOSE ESTEVÃO TORQUATO DA SILVA		Nº: 2760	
Complemento:		Bairro: NOVO PARAISO I	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	
Data de início: 14/2/2020		Conclusão efetiva: 14/4/2020	
Finalidade:		Coordenadas Geográficas: 15°32'0.00 SUL, 56°03'0.00 OESTE	
Proprietário: DAUZACKER CLINICA ONTODOLOGIA EIRELI		Código:	
		CPF/CNPJ: 35.663.144/0001-02	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 37.9200 metro quadrado; 2- <.Execução de reforma.><.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 37.9200 metro quadrado; 3- <.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><., 37.9200 metro quadrado; 4- <.Execução de reforma.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><., 37.9200 metro quadrado; 5- <.Execução de reforma.><.Estruturas.>< Estruturas de Outros Materiais.><.de estrutura de outros materiais.><., 34.0700 metro quadrado;			
Observações			
REF. E MANUTENÇÃO PREDIAL DA CLINICA(PINTURA,PISO,ESQUADRIAS,LOUÇAS E METAIS,ELÉTRICO,HIDRÁULICO E SANITÁRIO).			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 24800 a 24801, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5063/2020
27/03/2020 03:55:59
db08a692-269f-40ef-9211-b064e20dd207
Data de Impressão: 30/03/2020 15:28:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ-36.969.897/0001-03, executou os serviços abaixo discriminado juntamente com o responsável técnico João Namir de Castro Mendonça, Engenheiro Civil, CREA -MT 05984/D, RNP-1201709164 à empresa DAUZACKER CLINICA ODONTOLOGIA EIRELI, CNPJ-35.663.144/0001-02, situada na avenida Jose Torquato da silva, nº2760, Bairro Novo Paraíso, Cuiabá-MT, CEP-, a contento e de acordo com as normas em vigor, sendo Materiais/Mão de obra, de maneira satisfatória, sendo esta empresa, cumpridora nos prazos de entregas, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Contrato Nº001/2020

Valor do Contrato-R\$20.231,59

ART DE EXECUÇÃO-Nº1220200040151

PRAZO CONTRATUAL-14/02/2020 À 14/04/2020

PERIODO DE EXECUÇÃO -14/02/2020 à 23/03/2020



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL, DA CLINICA ODONTOLÓGIA.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT.
1.0	PAREDE		
1.1	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	30,27
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	8,13
1.3	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO(INCLUSO FERRAGEM,GESSO,ACESSORIOS E MAO DE OBRA)	M2	34,076
1.4	PISO		
1.5	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	33,00
1.6	RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	67,92
1.7	HIDRAULICA		
1.8	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		

Av. Jose Estevão da Silva, N°: 2760, Novo Paraíso-1, Cuiabá- MT
CEP: 78.055-714 Sala: 01
E-mail: Fone: (65) 98466-5735

CMJ
FLS. 1034
RUB



1.9	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UND	1,00
1.10	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO EM PLASTICO ABS	UND	1,00
1.11	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM. PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO	UND	2,00
1.12	PORTA SABONETE LIQUIDO	UND	2,00
1.13	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UND	2,00
1.14	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	2,00
1.15	AGUA FRIA		
1.16	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UND	3,00
1.17	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.18	ESGOTO		
1.19	PONTO DE ESGOTO DN 50	UND	3,00
1.20	PINTURA		
1.21	Parede		
1.22	EMASSAMENTO C/MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	116,37
1.23	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	116,37
1.24	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	24,44
1.25	TETO		
1.26	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	30,00
1.27	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	30,00
1.28	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	30,00
1.29	FORRO DE GESSO	M2	33,80
1.30	PONTOS ELETRICOS		
1.31	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINACAO	PT	9,00
1.32	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UND	4,00
1.33	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UND	20,00
1.34	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	4,00
1.35	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UND	6,00
1.36	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS,SE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	3,00
1.37	ESQUADRIA		
1.38	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA. 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	6,30
1.39	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA. 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UND	5,00
1.40	LIMPEZA DA OBRA		
1.41	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37,92
1.42	TOTAL		

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2020.

Solange S. G. Dauzacker
SOLANGE S. G. DAUZACKER
CPF-020.485.391-57-Proprietária
DAUZACKER CLINICA ONTOLOGIA EIRELI
CNPJ-35.663.144/0001-02

Vanessa Luiza Souza Gadda
VANESSA LUIZA SOUZA GADDA
CPF: 043.538.911-46
ENG. CIVIL
CREA- MT046567
REG. NACIONAL: 1218595167



Av. Jose Estevão da Silva, N°: 2760, Novo Paraíso-1, Cuiabá- MT
CEP: 78.055-714 Sala: 01
E-mail: Fone: (65) 98466-5735





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000084674
Emissão: 05/07/2023
Validade: 01/01/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: INES ANTONIA DOS SANTOS

CPF: 963.657.731-53

RNP: 1213038413

Registro: 30016 / MT

Data do Registro: 14/01/2015

Título(s) Profissionais

Engenharia Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 22/01/2014

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
17.504.585/0001-80	CASA CINQUE ARQUITETURA LTDA
36.969.897/0001-03	VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (5/5)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

AutenticidadeA autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br


Código de controle da certidão: 79232244-DAC5-4E83-A774-6E96F4E0F7B9

Data de Impressão: 05/07/2023 14:18:33

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2998 SALA 6 PICO DO AMOR – CUIABÁ/MT, inscrita no C.N.P.J. 36.969.897-0001-03, representada pelo Proprietária Joziane Coutinho da Silva R.G Nº 16452577 SSP/MT, CPF Nº 024.989.301-08 doravante denominado de simplesmente contratante.

CONTRATADA: INES ANTONIA DOS SANTOS, brasileira, estado civil solteira, Título profissional Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/MT nº 121303841-3, inscrito no CPF sob o nº 963.657.731-53 e Carteira de Identidade nº 1305175-0 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Marabá nº 67 Bairro Santo Antônio do Pedregal, na cidade de Cuiabá/MT no Estado Mato Grosso.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) que são referente a dois salários mínimos e meio, para uma jornada semanal de 12 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é pelo período determinado de 1 ano, podendo ser renovado ou ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.


CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2021.


VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J-36.969.897.0001-03
Joziane Coutinho da Silva
CPF: 024.989.301-08


INES ANTONIA DOS SANTOS
CPF: 963.657.731-53
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT 121303841-3

TESTEMUNHAS: Abel Antonio Ballaroto Romero
CPF: 700.109.521-44

TESTEMUNHAS: Marcella Cristina P. Rodrigues
CPF: 061.608.571-00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000085960

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional INES ANTONIA DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: INES ANTONIA DOS SANTOS			
Registro: 30016 MT		RNP: 1213038413	
Título profissional: Engenheira Civil			
Número da ART: 1220230128078	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 17/07/2023	Baixada em: 26/07/2023
Forma de Registro: Substituição		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO		CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23	
Rua: Av. Cuiabá		Nº: 143	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Dom Aquino		UF: MT	
Contrato: 032/2022		CEP: 78.830-000	
Celebrado em: 06/09/2022		Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 143.830,72		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: AV. JÚLIO MULLER		Nº: S/N	
Complemento: UBS 03		Bairro: CENTRO	
Cidade: Dom Aquino		UF: MT	
Data de início: 19/09/2022		CEP: 78.830-000	
Conclusão efetiva: 06/09/2023		Coordenadas Geográficas: 15°48'0.00 SUL, 54°55'0.00 OESTE	
Finalidade: SAÚDE		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO		CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.de alvenaria.>, 110.0000 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins residenciais e comerciais.>, 110.0000 metro quadrado;			
Observações: R\$29.928,48 DE ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERV. DA OBRA DE CONT. DA REORMA P/ MPLANTAÇÃO DO RAO DA SEC. DE SAUDE			
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional INES ANTONIA DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: INES ANTONIA DOS SANTOS			
Registro: 30016 MT		RNP: 1213038413	
Título profissional: Engenheira Civil			
Número da ART: 1220230131303	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 21/07/2023	Baixada em: 26/07/2023
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO		CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23	
Rua: Av. Cuiabá		Nº: 143	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Dom Aquino		UF: MT	
Contrato: 032/2022		CEP: 78.830-000	
Celebrado em: 06/09/2022		Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 29.928,48		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000085960

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. JÚLIO MULLER

Nº: S/N

Complemento: UBS 03

Bairro: CENTRO

Cidade: Dom Aquino

UF: MT

CEP: 78.830-000

Data de início: 19/09/2022

Conclusão efetiva: 06/09/2023

Coordenadas Geográficas: 15°48'0.00 SUL, 54°55'0.00 OESTE

Finalidade: SAÚDE

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23

Atividade Técnica:

Observações: R\$29.928,48 DE ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERV. DA OBRA DE CONT. DA REORMA P/ MPLANTAÇÃO DO RAI0 DA SEC. DE SAUDE

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 43741 a 43748, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 85960/2023

26/07/2023 11:34:27

5EF0940D-97E6-4A3A-846B-33AF73412C5C

Data de Impressão: 28/07/2023 10:48:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures and stamps]




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Culabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CMJ
FLS 103
RUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT, estabelecida à Avenida Cuiabá, 143 Bairro Centro - Dom Aquino/MT, inscrita no CNPJ/MF sob N°: 03.347.119/0001-23, atesta para os devidos fins que, o profissional Engenheira Civil Inês Antônia dos Santos, CREA/MT 030016, RNP: 121.303.841-3, responsável técnica da empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 36.969.897/0001-03, sediada na Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor - Cuiabá/MT, executou e prestou serviços com as seguintes características:

OBRA: CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA SALA DO RAO X NA UBS 03 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL **INÊS ANTÔNIA DOS SANTOS**
CONTRATO: 032/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 143.830,72 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e trinta reais e setenta e dois centavos)

➤ **2º TERMO ADITIVO DE VALOR - SERVIÇOS ADITIVADOS:** R\$ 29.928,48 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 173.759,20 (cento e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

ART DE EXECUÇÃO N°: 1220230128078
ART COMPLEMENTAR N°: 1220230131303

ENDEREÇO DA OBRA: UBS 03, NA AVENIDA JÚLIO MULLER, S/N CENTRO - DOM AQUINO/MT.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/09/2022 a 10/07/2023

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Planilha em anexo)

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidas, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2023.


VALDECIO LUIZ DA COSTA
Assinado de forma digital por VALDECIO LUIZ DA COSTA:537212171
Dados: 2023.07.24 10:04:13 -04'00'

VÁLDECIO LUIZ DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL DE DOM AQUINO

EDIMICIO PEREIRA DE LIMA
Assinado de forma digital por EDIMICIO PEREIRA DE LIMA:23092785991
Dados: 2023.07.24 09:58:01 -04'00'

ENG. CIVIL EDIMICIO PEREIRA LIMA
CREA/MT 260631614-2
FISCAL DO CONTRATO





PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME PLANILHA CONTRATUTAL ANEXADA ABAIXO:

OBRA:		CONTINUAÇÃO DA REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RAIO-X			
LOCAL:		AVENIDA JULIO MULLER, S/N, DOM AQUINO - MT			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	
REFORMA DO SETOR DE IMAGENS DO CENTRO DE SAÚDE DE DOM AQUINO					
1.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS				
DIVISÓRIAS					
1.1	AMM CIV 002	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,99	
2.0	ESQUADRIAS				
PORTAS EM MADEIRA					
2.1	COMP. PROPRIA	PORTA DE ACESSO 2,55X2,10 VIDRO DE 8,00MM (4FOLHAS)	UN	1,00	
3.0	FORRO				
3.1	SINAPI 96114	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,80	
3.2	SINAPI 97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,80	
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4.1	SINAPI 97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND.	1,00	
4.2	SINAPI 91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND.	4,00	
4.3	SINAPI 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND.	3,00	
4.4	SINAPI 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND.	1,00	
4.5	SINAPI 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND.	10,00	
4.6	SINAPI 92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND.		
4.7	SINAPI 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND.		
4.8	SINAPI 93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND.	3,00	
4.9	SINAPI 93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND.	1,00	

EDIMICIO PEREIRA
DE
LIMA:2309278599
Assinado de forma digital
por EDIMICIO PEREIRA DE
LIMA:2309278599
Dados: 2023.07.24

VALDECIO LUIZ
DA
COSTA:53771717
Assinado de forma digital
por VALDECIO LUIZ DA
COSTA:53771717





PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA

4.10	SINAPI 74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	3,00
4.11	SINAPI 74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	2,00
4.12	SINAPI 97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND.	1,00
4.13	SINAPI 97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND.	2,00
4.14	SINAPI 74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	1,00
4.15	SINAPI 97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	2,00
4.16	SINAPI 97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	51,00
4.17	SINAPI 96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND.	1,00
COMPOSIÇÕES ELETRICAS				
4.18	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND.	4,00
4.19	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UND.	2,00
4.20	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UND.	1,00
4.21	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEX HEPR 1 KV 50,0 MM2 PT	M	107,00
4.22	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEX HEPR 1 KV 95,0 MM2 PT	M	21,00
4.23	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 20W	UND.	22,00
4.24	AMM ELE 009	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	15,00
4.25	AMM ELE 010	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	6,00
ALIMENTAÇÃO DO RAO X				
4.26	COMP. PRÓPRIA	KIT "Acionamento Externo" para o disjuntor "I		

EDIMICIO
PEREIRA DE
LIMA:230927859
01


Assinado de forma
digital por EDIMICIO
PEREIRA DE
LIMA:23092785991
Dados: 2023.07.24

VALDECIO
LUIZ DA
COSTA:5372

Assinado de forma
digital por VALDECIO
LUIZ DA
COSTA:53721217187
Dados: 2023.07.24

CMJ
FLS 104
RUB





PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA

4.27	COMP. PRÓPRIA	Rele de Tempo (Temporizador). 24-240 1s-100H	UND.	1,00
4.28	COMP. PRÓPRIA	Transformador isolador abaixador de tensão (monofásico 380/24V)	UND.	1,00
4.29	COMP. PRÓPRIA	Régua com Conectores tipo Bornes SAK. (Bornes: 35,00mm ²)	UND.	5,00
4.30	COMP. PRÓPRIA	Fusível Diazed 2A do Transformador T1.	UND.	2,00
4.31	COMP. PRÓPRIA	Fusível Diazed 25A dos DPS's.	UND.	4,00
4.32	COMP. PRÓPRIA	Placa de Identificação.	UND.	1,00
4.33	COMP. PRÓPRIA	Caixa para Montagem.	UND.	1,00
QUADRO DO RAIOS X				
4.34	SBC 62222	PONTO BOTAO MINUTERIA-INSTALACAO APARENTE PVC	UND.	1,00
4.35	CPOS 40.10.132	CONTADOR DE POTÊNCIA - 1NA+1NF - 65A	UND.	1,00
4.36	FDE 09.80.038	BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR	UND.	1,00
4.37	IOPES 151337	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 40KA.	UND.	4,00
4.38	ORSE 11559	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha banca), corrente 65 KA	UND.	1,00
4.39	INSUMO ORSE 9192	Disparador eletrónico de 100 a 250 A	UND.	1,00
4.40	SBC 64275	DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C	UND.	1,00
4.41	FDE 09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 Ma	UND.	1,00
4.42	SBC 68552	SINALEIRO DE PORTAS DUPLO VD/VM MODELO SERTRA	UND.	1,00
4.43	AGETOP CIVIL 70293	BORNE TERMINAL SAK 70	UND.	5,00
4.44	INSUMO ORSE 4866	Anel Diazed 25A	UND.	6,00
4.45	CPOS 37.12.200	Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A	UND.	6,00
4.46	CPOS 40.12.190	Chave comutadora/seletora com 2 polos e 2 posições para 25 A	UND.	1,00
4.47	ORSE 441	Base de fusível tipo diazed até 25a, para quadro de distribuição de energia	UND.	6,00
4.48	AGETOP CIVIL 71850	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	UND.	12,00
4.49	INSUMO ORSE 4860	Tampa Diazed 5SH1 12 25A	UND.	6,00
4.50	FDE 09.83.034	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO E TERRA - 400 A	UND.	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA

4.51	COTAÇÃO BRANEL	PORTA DOCUMENTO COR LARANJA	UND.	1,00
ENTRADA DE ENERGIA PRINCIPAL				
4.52	SBC 64072	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TIPO QGBT	UND.	1,00
4.53	SBC 64163	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200A SCHNEIDER	UND.	1,00
4.54	SBC 64014	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C	UND.	7,00
4.55	SBC 64323	DISJUNTOR BIPOLAR 16A C60N 230/440 6KA M.GERIN	UND.	1,00
4.56	FDE 09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 Ma	UND.	1,00
4.57	SBC 62300	BARRA DE COBRE PAR ATERramento COM INTERLIGACAO 3/16"x1.1/4"x400	UND.	4,00
4.58	CPOS 42.05.340	Barra condutora chata em cobre de 3/4" x 3/16", inclusive acessórios de fixação	UND.	2,20
4.59	SBC 61236	BARRAMENTO-BARRA DE COBRE ELETROLITICO 3/8"	UND.	3,00
4.60	COTAÇÃO ELETRICA PARANÁ	NITRATO DE PRATA	L	1,00
4.61	COTAÇÃO ELETRICA PARANÁ	ACRILICO TRANSPARENT	UND.	1,00
4.62	AGETOP CIVIL 71460	ISOLADOR EPOXI 25X30	UND.	20,00
4.63	AGETOP CIVIL 71461	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	UND.	20,00
4.64	SBC 78015	ISOLADOR EPOXY 30x40mm COM ROSCA 0900593 ESAB	UND.	20,00
4.65	INSUMO SBC 3154	PARAFUSO ACO SEXTAVADO BSW 1/2" x 1.1/4"	UND.	50,00
4.66	INSUMO ORSE 12355	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4"	UND.	50,00
4.67	INSUMO LOPES 49818	ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" (LABOR)	UND.	100,00
4.68	INSUMO ORSE 12430	Arruela de pressão em aço inox 1/4"	UND.	50,00
4.69	INSUMO ORSE 10260	Porca sextavada zincada 1/4"	UND.	50,00
4.70	SINAPI 95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UND.	100,00
4.71	MERCADO	DISJUNTOR DIN MDW C 3X 63A 3KA	UND.	1,00
4.72	MERCADO	FITA ISOLANTE PRETA 20M X 19MM X0,19MM 33+SCOT 3M	UNID.	5,00
4.73	MERCADO	FITA ISOLANTE AUTA-FUSA 10M X 19MM X 0,76MM SCOT 3M	UNID.	3,00
4.74	SEDOP 171072	TERMINAL COMPRESSÃO 10MM² TM-10	UNID.	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA

4.75	SEDOP 171071	TERMINAL COMPRESSÃO 10MM² TM-16	UNID.	15,00
4.76	SEDOP 171074	TERMINAL COMPRESSÃO 10MM² TM-35	UNID.	15,00
4.77	MERCADO	CABO FLEX 35MM 1KV HEPR 90° VERD	MT	33,00
4.78	MERCADO	TERMINAL PRE ISOL ILHO 16MM²-12 AZUL	UNID.	20,00
4.79	MERCADO	TERMINAL PRE ISOL ILHO 35MM²-16 VERM	UNID.	30,00
4.80	MERCADO	DISJUNTOR CAIXA FIXO DWP 150A	UNID.	1,00
4.81	MERCADO	DISJUNTOR CAIXA FIXO DWP 200A	UNID.	1,00
4.82	MERCADO	AUTO TRIF 60KVA ENTR/SAID 220-380V 60HZ IP23	UNID.	1,00
4.83	MERCADO	CABO FLEX 16MM 1KV HEPR 90° C PRET CORFIO	MT	140,00
4.84	MERCADO	CABO FLEX 35MM 1KV HEPR 90° C PRET CORFIO	MT	15,00
4.85	MERCADO	CABO FLEX 35MM 1KV HEPR 90° C AZUL CORFIO	MT	33,00
4.86	MERCADO	CABO FLEX 10MM 1KV HEPR 90° C AZUL CORFIO	MT	15,00
4.87	MERCADO	CABO FLEX 10MM 1KV HEPR 90° C VERDE CORFIO	MT	15,00
5.0 PINTURAS				
PAREDES INTERNAS				
5.1	AMM CIV 007	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	105,44
5.2	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	105,44
PAREDES EXTERNAS				
5.3	AMM CIV 007	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	105,44
5.4	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	105,44
6.0 ACESSIBILIDADE				
6.1	SINAPI 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	SINAPI 95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.2	AMM CIV 008	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	110,09
IMPLANTAÇÃO DE RAIOS X NO PRONTO ATENDIMENTO DE DOM AQUINO				
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN 1,00
2.0	SERVIÇOS INICIAIS			



CMJ
FLS 104
RUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA

2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,12
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO		
3.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,80
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,80
COMPOSIÇÕES ELÉTRICAS			
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00
3.6	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M²	3,00
3.7	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO. AF_11/2019	UN	2,00
3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM²		3,00
			
4.0	SERVIÇOS ADITIVADOS		
FORRO			
4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PARA USO INTERNO, COM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	41,34
4.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	41,34
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID	4,00
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA			
4.4	DISJUNTOR WEG 2P 4A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
4.6	FUSÍVEL DZ 2A 500V	UN	2,00
4.7	FUSÍVEL DZ 25A 500V	UN	4,00
4.8	VERGALHÃO DE COBRE CHATO 1/2X	M	0,50
4.9	QUADRO DE COMANDO C/ FLANGE 1200x800x25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
4.10	GRAMPO TERRA DUPLO C/PARAFUSO 5/18	UN	4,00
4.11	PARAFUSO FENDIDO PF 35	UN	4,00


EDIMICIO PEREIRA Assinado de forma digital por



CMJ
FLS 1046
RUB

EDIMICIO PEREIRA
DE
Assinado de forma digital por
EDIMICIO PEREIRA DE
LIMA:23092785991
Data: 2023.07.24 10:00:00

VALDECIO LUIZ DA
COSTA:537212171
Assinado de forma digital
por VALDECIO LUIZ DA
COSTA:537212171



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA


4.12	TERM TUBULAR METRICO 1F 1C TM 70	UN	18,00
4.13	TERM TUBULAR METRICO 1F 1C TM 35	UN	24,00
4.14	TERM TUBULAR METRICO 1F 1C TM 50	UN	6,00
4.15	TERM PRE ISOL ILHOS 25MM TI-25-16	UN	24,00
4.16	TERM TUBULAR METRICO 1F 1C TM 16	UN	20,00
4.17	QUADRO DE COMANDO C/ FLANGE 800x600xx200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
4.18	DISJUNTOR DWP400L-350-3 350A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.19	DISJUNTOR DWP 125L-90-3 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.20	DISJUNTOR DWP 125L-70-3 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.21	DISJUNTOR DWP 63L-50-3 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.22	DISJUNTOR WEG 1P 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
4.23	DISJUNTOR WEG 2P 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
4.24	DISJUNTOR WEG 3P 50A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.25	DPS WEG 40KA 220V SPW02- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
4.26	TERM PRE ISOL ILHOS 6.0MM TI-6-1	UN	100,00
4.27	PINO BARRAMENTO MONOFASICO 1000MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.28	TUBO TERMORECOHIVEL 3/4 (20MM)	M	5,00
4.29	TUBO TERMORECOHIVEL 1 (30MM)	M	5,00
4.30	CHAVE KNOBE PVC 2POS C/RET MAN CTA	UN	1,00
4.31	ACIO EXTERN-ACIONAM ROT EXTERNO (3VM	UN	1,00
5.0	DIVERSOS		
5.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,10
5.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BRITA (GROSSA E FINA), TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS (APARELHOS DE 125 A 150KV), COM ESPESSURA DE 2,5CM, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	35,10
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,06

EDIMICIO
PEREIRA DE
LIMA:2309278599
1

Assinado de forma digital
por EDIMICIO PEREIRA DE
LIMA:23092785991
Dados: 2023.07.24
09:59:47 -04'00'

VALDECIO
LUIZ DA
COSTA:537
21217187

Assinado de forma
digital por
VALDECIO LUIZ DA
COSTA:5372121718
Dados: 2023.07.24
10:06:39 -04'00'





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000087286
Emissão: 15/08/2023
Validade: 11/02/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA **CPF:** 035.365.931-27
RNP: 1219158623 **Registro:** 48953 / MT **Data do Registro:** 12/02/2020

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 31/01/2020
Instituição / Campus: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT / CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE - UNIVAG
Atribuição: Artigo 28º do Decreto Federal Nº 23.569 de 1933; 7º da Lei 5194/66 e Artigo 7º combinado com Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
36.969.897/0001-03	VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas


- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: B9C19261-DD9D-44B1-BC9F-C734B2F87059
Data de Impressão: 15/08/2023 17:03:44



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida MIGUEL SUTIL, 2998 SALA 06 PICO DO AMOR – CUIABÁ/MT, inscrita no C.N.P.J. 36.969.897/0001-03, representada pela Proprietária a Sra. Joziane Coutinho da Silva R.G Nº 16452577 SSP/MT, CPF Nº 024.989.301-08 doravante denominado de simplesmente contratante.

CONTRATADO: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, estado civil Solteiro, Título profissional Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/MT nº 1219158623, inscrito no CPF sob o nº 035.365.931-27 e Carteira de Identidade nº 20136528 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Vinte e Sete, 7 quadra 86 Bairro Jardim Ouro Verde, na cidade de Varzea Grande no Estado de Mato Grosso.

O presente **CONTRATO** se regera pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e Carga Horaria:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais) que são referente a dois salários mínimos e meio, para uma jornada semanal de 12 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.



CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é pelo período determinado de 4 anos, podendo ser renovado ou ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.


CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 3 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2022.


VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 36.969.897/0001-03
JOZIANE COUTINHO DA SILVA
CPF: 024.989.301-08


DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA
CPF: 035.365.931-27
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 1219158623

TESTEMUNHA: 
CPF: 064.608.571-00

TESTEMUNHA: 
CPF: 700.109.521-44





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000086314

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA

Registro: 48953 MT

RNP: 1219158623

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220192547 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 12/10/2022

Baixada em: 01/08/2023

Forma de Registro: Vinculada

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Contratante: MUNICIPIO DE GUIRATINGA

CPF/CNPJ: 03.347.127/0001-70

Rua: RUA PEDRO FERREIRA

Nº: 944

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: SANTA MARIA BERTILA

Cidade: Guiratinga

UF: MT

CEP: 78.760-000

Contrato: 64/2022

Celebrado em: 05/09/2022

Vinculado à ART: 1220220177197

Valor do contrato: 321.536,22

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. RIO BRANCO

Nº: SIN

Complemento:

Bairro: AREIAO

Cidade: Guiratinga

UF: MT

CEP: 78.760-000

Data de início: 12/10/2022

Conclusão efetiva: 04/09/2023

Coordenadas Geográficas: 16°20'30.94 SUL, 53°45'35.19 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO

Código:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUIRATINGA

CPF/CNPJ: 03.347.127/0001-70

Atividade Técnica: 1- <Execução de reforma><Construção Civil><Edificações><de reforma de edificação><em materiais mistos>, 1167.6500 metro quadrado; 2- <Execução de reforma><Construção Civil><Edificações><de reforma de edificação><em outros materiais>, 1167.6500 metro quadrado; 3- <Execução de reforma><Construção Civil><Edificações><de acessibilidade de edificação><para fins diversos>, 978.8000 metro quadrado; 4- <Execução de reforma><Construção Civil><Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio><de prevenção e combate a incêndio e pânico><., 978.8000 metro quadrado; 5- <Execução de reforma><Construção Civil><Instalações Hidrossanitárias><de sistema de água potável><., 978.8000 metro quadrado; 6- <Execução de reforma><Construção Civil><Instalações Hidrossanitárias><de instalação de sistema de esgoto sanitário><., 978.8000 metro quadrado; 7- <Execução de reforma><Eletrotécnica><Instalações Elétricas><de instalações elétricas em baixa tensão><para fins comerciais>, 978.8000 metro quadrado; 8- <Execução de reforma><Eletrotécnica><Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA><de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA><., 978.8000 metro quadrado;

Observações: FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAM.-REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL REINOLDO GARCIA

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA

Registro: 48953 MT

RNP: 1219158623

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230124020 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 10/07/2023

Baixada em: 01/08/2023

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Contratante: MUNICIPIO DE GUIRATINGA

CPF/CNPJ: 03.347.127/0001-70


Rua: RUA PEDRO FERREIRA

Nº: 944

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000086314

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: SANTA MARIA BERTILA

Cidade: Guiratinga

UF: MT

CEP: 78.760-000

Contrato: 64/2022

Celebrado em: 05/09/2022

Vinculado à ART: 1220220177197

Valor do contrato: 40.180,15

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. RIO BRANCO

Nº: SIN

Complemento:

Bairro: AREIAO

Cidade: Guiratinga

UF: MT

CEP: 78.760-000

Data de início: 12/10/2022

Conclusão efetiva: 04/09/2023

Coordenadas Geográficas: 16°20'30.94 SUL, 53°45'35.19 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO

Código:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUIRATINGA

CPF/CNPJ: 03.347.127/0001-70

Atividade Técnica:

Observações: R\$ 40.180,15 REFERENTE AO 1º ADITIVO DE SERVIÇOS CONFORME PLANILHA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 43814 a 43822, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 86314/2023

01/08/2023 09:08:46

4500A96D-892B-4996-9516-AD173C2A9F13

Data de Impressão: 02/08/2023 12:15:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

MT
151052
RUB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.347.127/0001-70, tendo como responsável neste ato o engenheiro civil o Sr. Luis Eduardo de Souza Miranda, CREA-MT n.º 50930, PORTARIA 24/02/2023, contratado através do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.º 025/2023, ATESTA para os devidos fins que a empresa a empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 36.969.897/0001-03 com sede na Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 6 Pico do Amor — Cuiabá/MT, tendo como responsável técnico o engenheiro civil corresponsável Engenheiro Civil João Namir de Castro Mendonça, CREA 05984/D-MT, RNP: 1201709164, Engenheiro Civil Douglas Gonçalves da Silva, CREA/MT 048953, RNP: 1219158623 e o Engenheiro Civil MATHEUS TALES DIAS, CREA/MT 44558, RNP: 1217903496, responsáveis técnicos da empresa, executou a obra abaixo relacionada dentro das condições técnicas e prazo exigido:

Contrato de Prestação de Serviços de Obra e Engenharia n.º 064/2022
Processo licitatório na modalidade Carta Convite n.º 008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL REINOLDO GARCIA, NO MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT.
Prazo Contratual: 12 meses
Endereço da Obra: Avenida Rio Branco – Ginásio de Esportes Reinoldo Garcia
Natureza da Obra: Reforma do Ginásio de Esportes do Município de Guiratinga
Início da Ordem de Serviço: 26/09/2022
Data da Conclusão dos Serviços: 10/07/2023
Valor Contratado da Obra: R\$ 321.536,22 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte dois centavos)
ART: ART DE EXECUÇÃO N.º 1220210139358, ART DE EQUIPE VINCULADA N.º 1220220192547, ART DE EQUIPE VINCULADA N.º 1220220178219
1º TERMO ADITIVO DE VALOR – ACRESCIMO DE SERVIÇOS: R\$ 40.180,15 (quarenta mil, cento e oitenta reais e quinze centavos)
Valor Total do Contrato: R\$ 361.716,37 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos)
ART COMPLEMENTAR: 1220230124039, ART COMPLEMENTAR EQUIPE VINCULADA N.º 1220230123991, ART COMPLEMENTAR EQUIPE VINCULADA N.º 1220230124020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Tecnicamente atesto ainda que os serviços descritos se encontram concluídos de forma criteriosa e satisfatória, o qual foram acompanhados, fiscalizados e executados dentro das Normas e Padrões Técnicos exigidos pelo Contratante, de acordo com a planilha e especificações dos serviços.

Guiratinga – MT, 10 de julho de 2023


WALDECI BARGA ROSA
PREFEITO DE GUIRATINGA/MT


LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT n.º 50930
CONTRATO 025/2023, PORTARIA 24/02/2023




JOSÉ TEODORO FILHO
FISCAL DO CONTRATO
PORTARIA N.º 58/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME PLANILHA CONTRATUTAL ANEXADA
ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIT	QTDE.
LOTE 1	SERVIÇOS REMANESCENTES		
1,3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	33,81
4,1	CALÇADADAS		
4.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	73,67
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	73,67
4.2.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU DE ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMSSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (DIRECIONAL)	M	10,43
4.2.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU DE ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMSSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (DE ALERTA)	M	3,95
5,2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	300,28
5,3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR BRANCO GELO)	M2	1.096,37
5,4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	83,54
5,5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR AZUL)	M2	332,71
5,6	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (PORTAS E PILARES METÁLICOS)	M2	17,09
5,8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS (PISO INTERNO DO GINÁSIO E CALÇADAS)	M2	548,94
6,1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
6,2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00

CMJ
FLS 1054
RUB

Luiz Eduardo de Souza Miranda
Engenheiro Civil
Guiratinga/MT
CREA-MT 50930

Av. Rotary Internacional, nº 944 – Bairro Santa
Cep.78.760-000, Site: www.guiratinga.mt

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva OAT
CREA - MT
A 043.815

31-1441 Guiratinga/MT -
guiratinga.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

6,3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
6,4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00
7	COBERTURA		
7,2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	52,05
7,3	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	216,00
7,4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	115,73
8	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
8.1	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	102,00
8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	127,00
8.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
8.1.4	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UND	1,00
8.1.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	33,00
8.1.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
8.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	21,75
8.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	21,75
8.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UND	1,00
8.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UND	12,00
8.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UND	12,00
8.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UND	34,00
8.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UND	12,00
8.1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UND	24,00
8.1.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UND	36,00
8.1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UND	13,00
8.1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

8.2.1	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	4,00
8.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,28
8.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,41
8.2.4	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
8.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 12 LAÇOS IPA12.24 ILUMAC 2007 ACTUAL 200	UND	1,00
8.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	419,97
8.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ACTUAL 49	UND	4,00
8.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	11,00
8.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024	UND	2,00
8.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	44,00
8.2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A	UND	1,00
8.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	7,00
8.2.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL BLOCO AUTÔNOMO	UND	5,00
8.2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UND	8,00
8.2.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	UND	7,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9,1	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	16,12
9,2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	37,56
9,3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	PAR	1,00
9,4	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	CJ	1,00
9,6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.167,65
LOTE 2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,13
10,2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITOS, PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	191,45
10,3	LIMPEZA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	191,45
10,4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	191,45
10,5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	M3	22,42

CMJ
FLS. 1056
HUB





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

10,6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	3,68
11	PAVIMENTAÇÃO		
11,1	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	38,29
11,2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	21,61
11,3	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	216,14
11,4	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, ESPESSURA 7 CM	M2	117,78
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:		
12	REVESTIMENTO		
12,1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	76,06
13	FECHAMENTO		
13,1	FECHAMENTO DE VÃOS ATRAVÉS DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, VÃO DE 9,25 X 1,30 ENTRE ALVENARIA E TELHADO.	UN	12,00
14	ENCANAMENTO		
14,1	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	8,40
14,2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	80,40
14,3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	24,00
14,4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	104,40
14,5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	36,00
15	INSTALAÇÃO		
15,1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	728,00
15,2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,00
15,3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		6,00
15,4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		1,00
15,5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		3,00
15,6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		6,00
15,7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
15,8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
15,9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
15,10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
15,11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
15,12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	2,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
15,13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00
15,14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
15,15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
15,16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,00
15,17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,00
15,18	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
15,19	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,20
15,20	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,20
15,21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
15,22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
	COMPOSIÇÕES ELÉTRICA		
15,23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00
15,24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	3,00
15,25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B1" (ENERGISA)	UN	1,00
15,26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) > 70; BIVOLT	UN	8,00
15,27	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00
15,28	PERFILADO PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38X38X600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	158,00
15,29	REFLETOR SLIM LED 200 W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
16,	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO		
	ACQUEDUTO		
	ALIMENTAÇÃO		
16,1	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00
16,2	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016		1,00
16,3	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
16,4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
	TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM		
16,5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00
16,6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
16,7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,60
16,8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,20



Luis Eduardo de Souza Miranda
Luis Eduardo de Souza Miranda
Engenheiro Civil
Guiratinga/MT
CREA-MT 50930



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

16,9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,30
	CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM		
16,10	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
16,11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
16,12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
16,13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16,14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16,15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
16,16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
16,17	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
16,18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16,19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
16,20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16,21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
16,22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16,23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16,24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
	BUCHAS/LUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM		
16,25	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
16,26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, Ø 60 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16,27	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
	REGISTROS E VÁLVULAS		
16,28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
16,29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
16,30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
16,31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
16,32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00
16,33	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		1,00
16,34	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		5,00
	ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM		
16,35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		7,00
16,36	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00



Luis Eduardo de Souza Miranda
Luis Eduardo de Souza Miranda
Engenheiro Civil
Guiratinga/MT
CREA-MT 50930

FLS 1059
RUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

16,37	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
16,38	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
16,39	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
16,40	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
16,41	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUÇA BRANCA (INCLUSO SIFÃO EM METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
16,42	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
16,43	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
16,44	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
16,45	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16,46	BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL - INCLUSIVE SIFÃO EM METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16,47	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
16,48	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
16,49	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
16,50	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,70
16,51	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,20
16,52	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,20
16,53	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,60
16,54	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
16,55	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16,56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
16,57	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
16,58	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
16,59	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16,60	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16,61	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CDT
CREA - MT
A 043.821



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

	VENTILAÇÃO. AF_12/2014		
16,62	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
16,63	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
16,64	JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16,65	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
	ACESSÓRIOS		
16,66	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
	ESTRUTURA METÁLICA		
16,67	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
16,68	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	102,70
17.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M³	10,27
18.1	FECHAMENTO DE VÃOS ATRAVÉS DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, VÃO DE 9,25 X 1,30 ENTRE ALVENARIA E TELHADO.	UN	4,00
19.1	REVISÃO DE COBERTURA METÁLICA COM REFORÇOS PARA CUUMIERA, PARAFUSAR, INSTALAÇÃO DE CHAPÉU DE COBERTURA CENTRAL E TROCA DE TELHAS DANIFICADAS	M²	874,10
20.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P - (PINTURA DO ALAMBRADO QUADRA POLIESPORTIVA TINTA ESMALTE AZUL)	M	99,30
20.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO PORTAS E PILARES METÁLICAS	M²	100,00
21.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU DE ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMSSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (DIRECIONAL)	M	14,27
21.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU DE ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMSSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE (ALERTA)	M	6,05

Luis Eduardo de Souza Miranda
Luis Eduardo de Souza Miranda
Engenheiro Civil
Guiratinga/MT
CREA-MT 50930





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000084831

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA

Registro: 48953 MT

RNP: 1219158623

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230083096 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2023

Baixada em: 07/07/2023

Forma de Registro: Vinculada

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS2

CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21

Rua: Avenida Duque de Caxias

Nº: 526

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: Vila Aurora I

Cidade: Rondonópolis

UF: MT

CEP: 78.740-022

Contrato: 807/2022

Celebrado em: 09/09/2022

Vinculado à ART: 1220220180638

Valor do contrato: 432.344,99

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Duque de Caxias

Nº: 526

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: Vila Aurora I

Cidade: Rondonópolis

UF: MT

CEP: 78.740-022

Data de início: 27/09/2022

Conclusão efetiva: 26/06/2023

Coordenadas Geográficas: 15°25'0.00 SUL, 55°25'0.00 OESTE

Finalidade: ESCOLAR

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de ligação individual de rede de água.><..>, 20204.6300 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 20204.6300 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><..>, 20204.6300 metro quadrado; 4- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.escavação.>, 40.0000 metro cúbico; 5- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.reaterro.>, 40.0000 metro cúbico; 6- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Obras de Terra.><.de obras de terra.><.compactação.>, 40.0000 metro cúbico;

Observações: EXECUÇÃO DE HIDROSSANITÁRIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL UNEMAT, SETOR RODOVIÁRIO.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA

Registro: 48953 MT

RNP: 1219158623

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230108175 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 15/06/2023

Baixada em: 07/07/2023

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS2

CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21

Rua: Avenida Duque de Caxias

Nº: 526

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: Vila Aurora I

Cidade: Rondonópolis

UF: MT

CEP: 78.740-022

Contrato: 807/2022

Celebrado em: 09/09/2022

Vinculado à ART: 1220220180638

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

CREA-MT

CMJ
FLS 1062
RUB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000084831**Atividade concluída****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

Valor do contrato: 108.064,19

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Duque de Caxias

Nº: 526

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: Vila Aurora I

Cidade: Rondonópolis

UF: MT

CEP: 78.740-022

Data de início: 27/09/2022

Conclusão efetiva: 26/06/2023

Coordenadas Geográficas: 15°25'0.00 SUL, 55°25'0.00 OESTE

Finalidade: ESCOLAR

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21

Atividade Técnica:

Observações: R\$ 92.346,57 DO 1º ATIVO DE SERVIÇOS E R\$ 15.717,62 REFERENTE AO 2º ADITIVO DE SERVIÇOS CONFORME PLANILHA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 43283 a 43287, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 84831/2023

07/07/2023 10:16:01

6924C784-B00F-4218-A82E-24F75706E0D0

Data de Impressão: 10/07/2023 12:30:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

**CREA-MT**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CMJ
FLS 106
RUB



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT**, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, 1000 Bairro Vila Aurora – Rondonópolis/MT, CEP: 78.740-100, inscrita no **CNPJ/MF sob N°: 03.347.101/0001-21**, atesta para os devidos fins que, os profissionais: **Engenheiro Civil MATHEUS TALES DIAS, CREA/MT 044558, RNP: 1217903496** e o **Engenheiro Civil DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA, CREA/MT 048953, RNP: 1219158623** responsáveis técnicos da empresa **VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: **36.969.897/0001-03**, sediada na Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT, prestou serviços com as seguintes características:

OBJETO: EXECUÇÃO DE HIDROSSANITÁRIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO SETOR RODOVIÁRIO, RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, LOTE 05, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA PARA INTEGRANTE DO PROJETO BÁSICO ENVVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDONÓPOLIS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- ENGENHEIRO CIVIL **MATHEUS TALES DIAS**
- ENGENHEIRO CIVIL **DOUGLAS GONÇALVES SILVA**



CONTRATO: 807/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 432.344,99 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos).

- **1º TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 92.346,57** (noventa e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).
- **4º TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 15.717,62** (quinze mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).


VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 540.409,18 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos).

ART DE EXECUÇÃO N°: 1220220180638

ART EQUIPE VINCULADA N°: 1220230083096

ART COMPLEMENTAR N°: 1220230105953

ART COMPLEMENTAR EQUIPE VINCULADA N°: 1220230108175





Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME PLANILHA
CONTRATUTAL ANEXADA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	1,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51	m²	12,50
2.2	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00
2.3	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC	um	1,00
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,25
2.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	13,86
2.6	Coleta e carga manuais de entulho	m³	20,00
3	SANITÁRIO		
3.1	TUBOS PVC		
3.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
3.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	822,25
3.1.3	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	528,50
3.1.4	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm	M	528,50
3.2	CAIXAS DE ESGOTO, GORDURA E INSPEÇÃO		
3.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE	UN	3,00
3.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	23,00
3.2.3	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	0,00
3.2.4	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	8,00
3.3	CONEXÕES ESGOTO		

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT

CREA - MT

A 043 200

CMJ

FLS 1065

RUB



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

3.3.1	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
3.3.2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
4.6.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.6.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
5.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00
5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
5.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00
5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00
5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
5.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00



CMJ
FLS 1066
RUB



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

5.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
5.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00
5.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
5.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
5.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
5.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
5.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
5.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
5.19	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
6.1	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
7	SERVIÇOS ADIACIONAIS		
7.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	2.249,00
7.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M ³), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M ³	1.686,75
7.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M ³	2032,22
7.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M ³	47,22
7.5	HIDRÔMETRO DN 1", 7,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO Nº 95675)	UN	1,00
7.6	MOTO-BOMBA D'ÁGUA 2CV, TRIFÁSICO	UN	2,00
7.7	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	167,33
7.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	287,50



CMJ
FLS 1067
RUB



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

ENDEREÇO DA OBRA: COMPLEXO EDUCACIONAL NO SETOR RODOVIÁRIO, RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, LOTE 05, NO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS/MT.

PERIODO DE EXECUÇÃO: 27/09/2022 a 03/07/2023

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Planilha em anexo)

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidas, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Rondonópolis/MT, 03 de julho de 2023.

Neiva Terezinha de Col
NEIVA TEREZINHA DE COL
SEC. MUN. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PORTARIA Nº 15145

Caio Fernando Gomes Coelho
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
MATRICULA: 1559393
FISCAL DO CONTRATO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000080189
Emissão: 21/04/2023
Validade: 18/10/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: MATHEUS TALES DIAS

CPF: 027.392.871-60

RNP: 1217903496

Registro: 44558 / MT

Data do Registro: 04/09/2018

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 27/08/2018

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ

Nome

36.969.897/0001-03

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 48104300-43C9-4653-8F5C-975A01E13377

Data de Impressão: 21/04/2023 14:10:35



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CMJ
FLS 1069
RUB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com -sede na AV FERNANDO CORREIA DA-COSTA, Bairro: BOA ESPERANCA N° 3577 SALA 4-B, Cuiabá-MT, inscrita no C.N.P.J. 36.969.897-0001-03, representada pelo Proprietária Joziane Coutinho da Silva R.G N° 16452577 SSP/MT, CPF N° 024.989.301-08 doravante denominado de simplesmente contratante.

CONTRATADO: MATHEUS TALES DIAS, brasileiro, estado civil Solteiro, Título profissional Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/MT n° 044558, inscrito no CPF sob o n° 027.392.871-60 e Carteira de Identidade n° 1864051-6 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Cardeal, 572 quadra 26 Bairro Recanto dos Passaros, na cidade de Cuiaba/MT no Estado Mato Grosso.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) que são referente a dois salários mínimos e meio, para uma jornada semanal de 12 horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é pelo período determinado de 4 anos, podendo ser renovado ou ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.


CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Cuiabá-MT, 20 de abril de 2021.



VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J-36.969.897.0001-03
Joziane Coutinho da Silva
CPF: 024.989.301-08

Matheus Tales Dias
Engenheiro Civil
CREA/MT 04-1558

MATHEUS TALES DIAS
CPF: 027.392.871-60
engenheiro civil CREA/ MT 044558

TESTEMUNHAS: 
CPF: 700.109.521-44

TESTEMUNHAS:
CPF: 043.305.151-56


Wilson Alves de Souza





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****0000000083115****Atividade concluída****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS TALES DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):	
Profissional: MATHEUS TALES DIAS	
Registro: 44558 MT	RNP: 1217903496
Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1220210176221	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO
Forma de Registro: Inicial	Registrada em: 07/10/2021
Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS	Baixada em: 07/06/2023
Contratante: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO	Participação técnica: INDIVIDUAL
Rua: AVENIDA CUIABÁ	CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL	Nº: 143
Cidade: Dom Aquino	Bairro: CENTRO
Contrato: 022/2021	UF: MT
Celebrado em: 24/09/2021	CEP: 78.830-000
Valor do contrato: 179.711,95	Vinculado à ART:
Ação Institucional:	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da obra/serviço: Rua: UBS 04	Nº: s/n
Complemento: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04	Bairro: VILA ITUBERABA
Cidade: Dom Aquino	UF: MT
Data de início: 24/09/2021	CEP: 78.830-000
Conclusão efetiva: 23/09/2022	Coordenadas Geográficas: 15°48'0.00 SUL, 54°55'0.00 OESTE
Finalidade: SAÚDE	Código:
Proprietário: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO	CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23
Atividade Técnica: 1- <Execução de obra><Construção Civil.><Edificações.><de reforma de edificação.><de alvenaria.>, 309.2500 metro quadrado; 2- <Execução de obra><Construção Civil.><Edificações.><de muro.><..>, 217.9000 metro quadrado; 3- <Execução de obra><Construção Civil.><Instalações Hidrossanitárias.><de ligação individual de rede de água.><..>, 309.2500 metro quadrado; 4- <Execução de obra><Construção Civil.><Instalações Hidrossanitárias.><de ligação individual de rede de esgoto.><..>, 309.2500 metro quadrado; 5- <Execução de obra><Eletrônica.><Instalações Elétricas.><de instalações elétricas em baixa tensão.><para fins residenciais.>, 309.2500 metro quadrado;	
Observações: CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04	
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS TALES DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MATHEUS TALES DIAS

Registro: 44558 MT

RNP: 1217903496

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230102636

Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 06/06/2023

Baixada em: 07/06/2023

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS

Contratante: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23

Rua: AVENIDA CUIABÁ

Nº: 143

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: CENTRO

Cidade: Dom Aquino

UF: MT


CEP: 78.830-000

Contrato: 022/2021

Celebrado em: 24/09/2021

Vinculado à ART:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000083115

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Valor do contrato: 63.102,62

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: UBS 04

Nº: s/n

Complemento: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04

Bairro: VILA ITUBERABA

Cidade: Dom Aquino

UF: MT

CEP: 78.830-000

Data de início: 24/09/2021

Conclusão efetiva: 23/09/2022

Coordenadas Geográficas: 15°48'0.00 SUL, 54°55'0.00 OESTE

Finalidade: SAÚDE

Código:

Proprietário: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

CPF/CNPJ: 03.347.119/0001-23

Atividade Técnica:

Observações: R\$30.002,62 DO ADITIVO DE SERVIÇOS E R\$33.100,00 REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DOS ÍTENS 4.5; 4.10; 4.11 e 4.13

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 42287 a 42292, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 83115/2023
07/06/2023 16:18:52
E9E73A9C-4090-475B-95F8-BBB6FDF0A08E
Data de Impressão: 12/06/2023 08:43:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

FLS 1022
RUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT, estabelecida à Avenida Cuiabá, 143 Bairro Centro - Dom Aquino/MT, inscrita no CNPJ/MF sob N°: 03.347.119/0001-23, atesta para os devidos fins que, o profissional Engenheiro Civil Matheus Tales Dias CREA/MT 044558, RNP: 1217903496, responsável técnico da empresa VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 36.969.897/0001-03, sediada na Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor - Cuiabá/MT, executou e prestou serviços com as seguintes características:

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04, NA VILA ITUBERABA, NESTE MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL **MATHEUS TALES DIAS**
CONTRATO: 022/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 179.711,95 (cento e setenta e nove mil, setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos)

- 3º TERMO ADITIVO DE VALOR - SERVIÇOS ADITIVADOS: R\$ 30.002,62 (trinta mil reais, dois reais e sessenta e dois centavos)
- 4º TERMO ADITIVO DE VALOR - REEQUILIBRIO: R\$ 33.100,00 (trinta mil e cem reais)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 242.814,57 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos).

ART DE EXECUÇÃO N°: 1220210176221
ART COMPLEMENTAR N°: 1220230102636

ENDEREÇO DA OBRA: RUA BELCHIOR GRACIANO RODRIGUES (ANTIGA RUA C), VILA ITUBERABA - DOM AQUINO/MT.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/09/2021 a 23/09/2022

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Planilha em anexo)

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidas, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2023.

VALDECIO LUIZ
DA
COSTA: 537212171
87

Assinado de forma digital
por VALDECIO LUIZ DA
COSTA: 53721217187
Dados: 2023.06.07
09:35:47 -04'00'

VÁLDECIO LUIZ DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL DE DOM AQUINO

EDIMICIO PEREIRA
DE


LIMA: 23092785991

Assinado de forma digital por
EDIMICIO PEREIRA DE
LIMA: 23092785991
Dados: 2023.06.07 09:33:22 -04'00'

ENG. CIVIL EDIMICIO PEREIRA LIMA

CREA/MT 260631614-2

FISCAL DO CONTRATO





PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME PLANILHA CONTRATUAL ANEXADA ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		
1,1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50
2	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		
	PISO		
2,1	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29
2,2	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M2	14,64
2,3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	261,80
2,4	ACABAMENTO COM ESTUQUE E RESINA ACRILICA PARA LOLIMENTO EM PISO GRANILITE	M2	261,80
2,5	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	204,25
2,6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	38,71
2,7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, DUAS	M2	679,86
2,8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	679,86
2,9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	232,55
	TETO		
2,10	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,50
2,11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,70
2,12	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	257,40
2,13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	15,21
2,14	FORRO DE GESSO	M2	6,68
2,15	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,60
2,16	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76
2,17	RETIRADA DE PISO	M2	221,25
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3,1	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UNID	18,00
3,2	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UNID	3,00
3,3	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UNID	2,00
3,4	RELÉ FOTOELÉTRICO	UNID	2,00
3,5	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UNID	15,00
3,6	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UNID	9,00
3,7	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UNID	2,00
3,8	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UNID	1,00
3,9	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"	UNID	2,00
3,10	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UNID	9,00

CMJ
FLS. 1074
RUB

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA



3,11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UNID	1,00
3,12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UNID	2,00
3,13	PARA RAO TIPO VCL 175V 45KA	UNID	1,00
3,14	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UNID	2,00
3,15	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UNID	11,00
3,16	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UNID	1,00
3,17	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UNID	1,00
3,18	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UNID	1,00
3,19	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UNID	37,00
3,20	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UNID	8,00
3,21	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UNID	2,00
3,22	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UNID	1,00
	AR CONDICIONADO		
3,23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00
3,24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	16,00
3,25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00
3,26	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	6,00
3,27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
4	INSTALAÇÕES HIDAULICAS		
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
4,1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UNID	1,00
4,2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID	4,00
4,3	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UNID	5,00
4,4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	12,00
4,5	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO	UNID	1,00
4,6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	13,00

CM
FLS. 1025
RUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA



4,7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	13,00
4,8	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UNID	1,00
4,9	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UNID	1,00
4,10	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA- CFE PROJETO	M	13,20
4,11	BANCADA EM INOX	M	2,70
4,12	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20
4,13	EXPURGO EM INOX	UNID	1,00
4,14	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UNID	12,00
4,15	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UNID	4,00
4,16	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UNID	10,00
4,17	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UNID	2,00
4,18	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UNID	1,00
4,19	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"	UNID	1,00
4,20	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	UNID	1,00
4,21	FREIO D'ÁGUA Ø100	UNID	1,00
4,22	SIFÃO LADRÃO Ø100	UNID	1,00
4,23	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UNID	1,00
4,24	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO Ø 1"	UNID	1,00
4,25	BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	UNID	1,00
4,26	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h	UNID	1,00
4,27	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UNID	8,00
4,28	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L	UNID	1,00
4,29	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,40
5	REDE AR COMPRIMIDO		
5,1	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UNID	2,00
6	COMUNICAÇÃO VISUAL		
6,1	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UNID	1,00
6,2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UNID	2,00
6,3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UNID	3,00
6,4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UNID	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA



6,5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UNID	20,00
6,6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos	UNID	4,00
7	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		
7,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25
7,2	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M3	10,00
8	MURO (FECHAMENTO DO TERRENO)		
8,1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M	108,95
8,2	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 CR 262,23- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,06
8,3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 M2 AS 67,76X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	217,90
8,4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	435,80
8,5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 DEMÃOS. AF_06/2014	M2	435,80
8,6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	900,00
8,7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	435,80
8,8	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG	KG	229,88
8,9	ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	75,63
8,10	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	6,00
8,11	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	12,00
	SERVIÇOS ADITIVADOS		
9,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / GRADIL		
9,1	RELÉ FOTOELÉTRICO	UNID	2,00
9,2	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UNID	9,00
9,3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,17
9,4	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	46,60
9,5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
9,6	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	UNID	2,00
9,7	BASE P/ RELE FOTOELETRICO	UNID	4,00

CMJ
FLS. 1098
RUB



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

SETOR DE ENGENHARIA



9.8	IL-100 PROJETO LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO	UNID	2,00
9.9	IL-100 PROJETO LED <= 100W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO	UNID	6,00
9.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/202	M	155,00
9.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	15,00
9.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	50,00
9.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID	1,00
9.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNID	1,00
9.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	338,00
9.16	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	42,60
9.17	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	41,85
9.18	Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m	UNID	30,00
9.19	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST	UNID	9,00
9.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	12,00
9.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	78,00
9.22	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	9,00
9.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	216,00
9.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UNID	6,00
9.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	21,00
9.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	6,00
9.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00
9.28	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PCD PADRAO MÉDIO	UNID	5,00
9.29	COLUNA SUSPensa PARA LAVATÓRIO	UNID	12,00
9.30	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M ²	14,91
9.31	INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DD 10MM,	M ²	14,91
9.32	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M ²	5,40
9.33	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M ²	198,30
9.34	GRADIL EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, FIXADO EM VÃOS.	M2	5,40

CMJ
FLS 1078
RUB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000084832

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS TALES DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: MATHEUS TALES DIAS		RNP: 1217903496	
Registro: 44558 MT		Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1220220180638	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 27/09/2022	Baixada em: 07/07/2023
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: EQUIPE	
Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS		CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21	
Rua: Avenida Duque de Caxias		Nº: 526	
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL		Bairro: Vila Aurora I	
Cidade: Rondonópolis		UF: MT	
Contrato: 807/2022		CEP: 78.740-022	
Valor do contrato: 432.344,99		Vinculado à ART:	
Ação Institucional:		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, LOTE 05			
Complemento: COMPLEXO EDUCACIONAL - SETOR RODOVIÁRIO		Nº: S/N	
Cidade: Rondonópolis		Bairro: SETOR RODOVIÁRIO	
Data de início: 27/09/2022		UF: MT	
Conclusão efetiva: 08/09/2023		CEP: 78.803-000	
Finalidade: ESCOLAR		Coordenadas Geográficas: 16°26'0.00 SUL, 54°39'0.00 OESTE	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS		Código:	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de ligação individual de rede de água.><., 20204.6300 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><., 20204.6300 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de instalação de sistema de esgoto sanitário.><., 20204.6300 metro quadrado; 4- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.><.Obras de Terra.><.de obras de terra.><.reaterro.>, 40.0000 metro cúbico;		CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21	
Observações: EXECUÇÃO DE HIDROSSANITÁRIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL, SETOR RODOVIÁRIO, R FERNANDO CORREA, LOTE 5, RONDONÓPOLIS			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS TALES DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: MATHEUS TALES DIAS		RNP: 1217903496	
Registro: 44558 MT		Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1220230105953	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 13/06/2023	Baixada em: 07/07/2023
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: EQUIPE	
Empresa contratada: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS		CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21	
Rua: Avenida Duque de Caxias		Nº: 526	
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL		Bairro: Vila Aurora I	
Cidade: Rondonópolis		UF: MT	
Contrato: 807/2022		CEP: 78.740-022	
Valor do contrato: 108.064,19		Vinculado à ART:	
Celebrado em: 09/09/2022		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000084832

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Ação Institucional:		
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, LOTE 05		Nº: S/N
Complemento: COMPLEXO EDUCACIONAL - SETOR RODOVIÁRIO	Bairro: SETOR RODOVIÁRIO	
Cidade: Rondonópolis	UF: MT	CEP: 78.803-000
Data de início: 27/09/2022	Conclusão efetiva: 08/09/2023	Coordenadas Geográficas: 16°26'0.00 SUL, 54°39'0.00 OESTE
Finalidade: ESCOLAR	Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21	
Atividade Técnica:		
Observações: R\$92.346,57 DO 1º ATIVO DE SERVIÇOS E R\$15.717,62 REFERENTE AO 2º ADITIVO DE SERVIÇOS CONFORME PLANILHAS		

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 43278 a 43282, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 84832/2023

07/07/2023 10:16:52

0CFB45B8-7710-4328-9054-D8FE0989ABF8

Data de Impressão: 10/07/2023 12:26:21

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso





Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT**, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, 1000 Bairro Vila Aurora – Rondonópolis/MT, CEP: 78.740-100, inscrita no **CNPJ/MF sob N°: 03.347.101/0001-21**, atesta para os devidos fins que, os profissionais: **Engenheiro Civil MATHEUS TALES DIAS, CREA/MT 044558, RNP: 1217903496** e o **Engenheiro Civil DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA, CREA/MT 048953, RNP: 1219158623** responsáveis técnicos da empresa **VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: **36.969.897/0001-03**, sediada na Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT, prestou serviços com as seguintes características:

OBJETO: EXECUÇÃO DE HIDROSSANITÁRIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO SETOR RODOVIÁRIO, RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, LOTE 05, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA PARA INTEGRANTE DO PROJETO BÁSICO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDONÓPOLIS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- ENGENHEIRO CIVIL **MATHEUS TALES DIAS**
- ENGENHEIRO CIVIL **DOUGLAS GONÇALVES SILVA**



CONTRATO: 807/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 432.344,99 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos).

- **1º TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 92.346,57** (noventa e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).
- **4º TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 15.717,62** (quinze mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).


VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 540.409,18 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos).

ART DE EXECUÇÃO N°: 1220220180638

ART EQUIPE VINCULADA N°: 1220230083096

ART COMPLEMENTAR N°: 1220230105953

ART COMPLEMENTAR EQUIPE VINCULADA N°: 1220230108175



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

ENDEREÇO DA OBRA: COMPLEXO EDUCACIONAL NO SETOR RODOVIÁRIO, RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, LOTE 05, NO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS/MT.

PERIODO DE EXECUÇÃO: 27/09/2022 a 03/07/2023


DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Planilha em anexo)

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidas, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Rondonópolis/MT, 03 de julho de 2023.

Neiva Terezinha de Col
Secretaria Municipal de Ciência,
NEIVA TEREZINHA DE COL
SEC. MUN. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PORTARIA N° 25145

Caio Fernando Gomes Coelho
Engenheiro Civil
CREA/MT 039345
RN 1216354146
CAIO FERNANDO GOMES COELHO
MATRICULA: 1559393
FISCAL DO CONTRATO





Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME PLANILHA
CONTRATUTAL ANEXADA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	1,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - BASEADA ORSE 51	m²	12,50
2.2	Locação de container - Almoxxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00
2.3	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC	um	1,00
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,25
2.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	13,86
2.6	Coleta e carga manuais de entulho	m³	20,00
3	SANITÁRIO		
3.1	TUBOS PVC		
3.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
3.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	822,25
3.1.3	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	528,50
3.1.4	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm	M	528,50
3.2	CAIXAS E POÇOS DE INSPEÇÃO		
3.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE	UN	3,00
3.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	23,00
3.2.3	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	0,00
3.2.4	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UN	8,00
3.3	CONEXÕES ESGOTO		



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 1083 and the word RUB.



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

3.3.1	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
3.3.2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
4.6.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
4.6.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
5.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00
5.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
5.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00
5.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00
5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
5.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00

CMJ
FLS. 684
RUB.






Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Departamento de Engenharia

5.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
5.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00
5.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
5.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
5.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
5.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
5.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
5.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
5.19	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
6.1	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
7.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	2.249,00
7.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	1.686,75
7.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	2032,22
7.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M³	47,22
7.5	HIDRÔMETRO DN 1", 7,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADA NA COMPOSIÇÃO N° 95675)	UN	1,00
7.6	MOTO-BOMBA D'ÁGUA 2CV, TRIFÁSICO	UN	2,00
7.7	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	167,33
7.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	287,50



Handwritten signature.



Handwritten signature and initials.



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA
OBRA/SERVIÇOS
TOMADA DE PREÇO nº 001/2023

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT”.

A Viga Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ: 36.969.897/0001-03 localizada no endereço Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor Cuiabá/MT, declaro conhecer o local a ser executada a obra/serviço bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica ao local da referida obra/serviço.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03

VIGA CONSTRUÇÕES



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

A **VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: **36.969.897/0001-03** localizada na Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT, Declara para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital da **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**, bem como se submete a todas as propostas estatuídas na Lei federal N.º 8.666/93 e suas alterações. E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03

VIGA CONSTRUÇÕES




ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE QUE
NÃO
EMPREGA MENOR

A **VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: **36.969.897/0001-03** localizada na **Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT**, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023** da Câmara Municipal de Jaciara-MT, **DECLARA** sob as penas da Lei, que:

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;
2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do Poder Legislativo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal Nº 8.666/93 e Inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90)

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03





ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Viga Construções e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ: 36.969.897/0001-03 localizada no endereço Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor Cuiabá/MT, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, para os fins de habilitação na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03

VIGA CONSTRUÇÕES



ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 36.969.897/0001-03, com sede na Avenida Miguel Sutil, 2998 Sala 06 Pico do Amor, na cidade de Cuiabá, Estado de MATO GROSSO, para fins no disposto no Item 9 da cláusula 07- da organização dos documentos do Edital N° 01/2023 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar do Edital N° 001/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital N° 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital N° 001/2023, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital N° 001/2023 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital 001/2023 quanto a participar ou não da referida licitação. d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de N° 001/2023, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital N° 001/2023 antes da adjudicação do objeto do referido Edital.

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital N° 001/2023 não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT antes da abertura oficial das propostas;

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03





ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Palácio Izaías Alves Nogueira (Lei n.º 714, de 15 de outubro de 98)

CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC Nº 001/2023

CERTIFICAMOS, para os devidos fins e legais efeitos, que a empresa, abaixo qualificada, encontra-se cadastrada na Câmara Municipal de Jaciara/MT, nas condições seguintes:

RAZÃO SOCIAL/NOME: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2998, SALA 6, BAIRRO PICO DO AMOR, CUIABÁ/MT CEP: 78.065-120
CNPJ: 36.969.897/0001-03
VALIDADE: 14/08/2024

DOCUMENTAÇÃO CONFORME ANEXO XV DO EDITAL			
DOCUMENTAÇÃO	VALIDADE	SIM	NÃO
Cartão do CNPJ		X	
Contrato Social e Alterações		X	
RG dos sócios		X	
CPF dos sócios		X	
Certidão Negativa da Receita Federal e de Dívida Ativa Com a União (Certidão Conjunta) INSS	24/12/2023	X	
Certidão de FGTS	19/08/2023	X	
Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Dívida Ativa Junto a Procuradoria Geral do Estado	25/08/2023	X	
Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante	28/08/2023	X	
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT	24/12/2023	X	
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal		X	
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado - Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte		X	
Registro ou inscrição junto ao CREA/CAU comprovando a REGULARIDADE da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação	31/08/2023	X	

Rua Jurucê, 1301 – Centro – CEP 78820-000 – Jaciara/MT – Fone: (66)3461-7350 – Fax: (66)3461-7373 – Site: www.camaraajaciara.mt.gov.br



ANEXO X
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO
DA
OBRA.


Nº DE ORDEM - DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS - N.º DE SÉRIE - ANO DE
FABRICAÇÃO - ESTADO DE CONSERVAÇÃO/FUNCIONAMENTO.

SERVIÇO:	“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT”		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE JACIARA/MT	DATA:	17/08/2023
OBJETO:	“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT”	HORA:	13:30
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADES	
01	ENGENHEIRO CIVIL	01	
02	MESTRE DE OBRAS	01	
03	PINTOR	01	
04	AJUDANTE	05	
05	PEDREIRO	05	
06	ENCANADOR	01	
07	SERVENTE	04	
08	ARMADOR	01	
09	SOLDADOR	01	
10	BETONEIRA	02	
11	ENXADA	03	
12	ESMERILHADEIRA	03	
13	CAVALETE	02	
14	SERRA CIRCULAR	04	
15	MULTIMETRO	02	
16	MARTELELE	02	
17	LIXADEIRA DE PAREDE	04	
18	ANDAIME	02	



- 1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a serem utilizados nos serviços.
- 2) A utilização de outros equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.
- 3) DECLARAMOS que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.


VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03

VIGA CONSTRUÇÕES



QUADRO 02

QUADRO 02	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA			
1220200040151	REFORMA E MANUNTENÇÃO PREDIAL DA CLINICA ODONTOLIGICA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	DAUZACKER CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	ATESTADO CERTIDÃO (2)
14-02-2020	14-04-2020			

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

VIGA CONSTRUÇÕES

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03



QUADRO 02

QUADRO 02	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA			
1220220192547	REFORMA GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL REINOLDO GARCIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	MUNICIPAL DE GUIRATINGA	ATESTADO CERTIDÃO (2)
12-102022	04-09-2023			

VIGA CONSTRUÇÕES

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

Thayago Adriel Gato

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03



QUADRO 02

QUADRO 02	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA			
1220230128078	REFORMA /IMPLANTAÇÃO DO RAO X DA SEC. DE SAUDE	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO	ATESTADO CERTIDÃO (2)
19-09-2023	06-09-2023			

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

Tiago Augusto

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03

